
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

# HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

## SEMESTER II
## TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
**DINAS PEKERJAAN UMUM**
Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

## PENGANTAR

Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan ini didasarkan pada hasil survey toko bahan bangunan dan usaha dagang pada beberapa Kecamatan, meliputi: Kecamatan Sepang, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Rungan, dan Kecamatan Manuhing, serta Kota Palangka Raya. Untuk beberapa Item, terutama harga tanaman hias diambil dari hasil survey di Palangka Raya. Penambahan biaya angkut (transportasi) disesuaikan dengan moda angkutan yang dipakai, sehingga harga bahan ini merupakan harga dasar yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Survey harga satuan dan upah ini dilaksanakan per semester dengan mempertimbangkan kondisi yang berpengaruh pada kenaikan harga yang sewaktu-waktu bisa berubah. Perubahan-perubahan harga tersebut biasanya akibat dari kondisi cuaca dan kondisi geografis (jalan rusak, dsb) yang mempengaruhi distribusi bahan ke daerah serta permintaan kebutuhan bahan yang meningkat, dan kenaikan harga BBM. Dan untuk sumber material seperti batu mempunyai 2 (dua) sumber material yang berasal dari lokasi Kecamatan Kurun dan daerah Hampangen di Kabupaten Katingan, Dimana sumber batu di Kurun digunakan untuk kebutuhan kegiatan fisik wilayah Kurun, Sepang, Tewah, Kahayan Hulu Utara dan sekitarnya, sedangkan sumber batu di Hampangen digunakan untuk kebutuhan kegiatan fisik di wilayah Rungan, dan Manuhing, dan sumber material pasir dari Lokasi Kecamatan Tewah untuk kebutuhan kegiatan fisik di seluruh kecamatan.

Harga Satuan Upah dan Bahan (Basic Price) yang tercantum dalam daftar harga satuan ini merupakan harga dasar belum termasuk PPN, dan khusus untuk harga batu dan pasir sudah termasuk biaya transportasi. Penggunaan data harga satuan dasar upah dan bahan ini untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan, khususnya dalam perencanaan anggaran biaya pekerjaan konstruksi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Demikian Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan yang kami sajikan agar menjadi sumber data untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, khususnya pelaksanaan kegiatan infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, Nopember 2026

Kepala Dinas,

**BAMBANG JAYA, S.T., MT**
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197312311998021001

# DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN
# KABUPATEN GUNUNG MAS
## SEMESTER 2 TAHUN 2026

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | **UPAH** | | | | | | | | |
| 1 | Mandor | O/H | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 305.000 | 285.000 | 285.000 | |
| 2 | Kepala Tukang Batu | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 3 | Kepala Tukang Besi | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 4 | Kepala Tukang Cat | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 5 | Kepala Tukang Kayu | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 6 | Kepala Tukang Listrik | O/H | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 370.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 7 | Tukang Batu | O/H | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | |
| 8 | Tukang Besi | O/H | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | |
| 9 | Tukang Cat | O/H | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | |
| 10 | Tukang Kayu | O/H | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 235.000 | 215.000 | 215.000 | |
| 11 | Tukang Listrik | O/H | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 335.000 | 315.000 | 315.000 | |
| 12 | Tukang Las | O/H | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 295.000 | 275.000 | 275.000 | |
| 13 | Pekerja | O/H | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 14 | Mekanik | O/H | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 700.000 | 650.000 | 650.000 | |
| 15 | Operator | O/H | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 675.000 | 625.000 | 625.000 | |
| 16 | Pembantu Operator | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 17 | Sopir | O/H | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 18 | Pembantu Sopir | O/H | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 19 | Penjaga Malam | O/H | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 20 | Instalasi Listrik (Konstruksi Kayu) | Titik | - | 300.000 | - | - | - | - | |
| 21 | Instalasi Listrik (Konstruksi Beton) | Titik | - | 250.000 | - | - | - | - | |
| II | **BAHAN** | | | | | | | | |
| A | **KELOMPOK MATERIAL BATU, PASIR DAN TANAH** | | | | | | | | |
| | **MATERIAL BATU** | | | | | | | | |
| 1 | Abu Batu | M³ | 1.567.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.344.000 | 1.244.000 | |
| 2 | Batu Belah | M³ | 1.234.000 | 767.000 | 1.217.000 | 1.267.000 | 1.431.000 | 1.331.000 | |
| 3 | Batu Pecah Ukuran 0,5-1 cm | M³ | 1.567.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.574.000 | 1.474.000 | |
| 4 | Batu Pecah Ukuran 1-2 cm | M³ | 1.567.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.574.000 | 1.474.000 | |
| 5 | Batu Pecah Ukuran 2-3 cm | M³ | 1.567.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.541.000 | 1.441.000 | |
| 6 | Batu Pecah Ukuran 3-5 cm | M³ | 1.567.000 | 1.100.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.555.000 | 1.455.000 | |
| 7 | Batu Pecah Ukuran 5-7 cm | M³ | 1.400.000 | 933.000 | 1.383.000 | 1.433.000 | 1.555.000 | 1.455.000 | |
| | **MATERIAL PASIR DAN TANAH** | | | | | | | | |
| 1 | Pasir Pasang | M³ | 810.000 | 497.000 | 404.000 | 935.000 | 783.000 | 888.000 | |
| 2 | Pasir Sirtu | M³ | 735.000 | 422.000 | 329.000 | 860.000 | 735.000 | 813.000 | |
| 3 | Pasir Sungai | M³ | 810.000 | 497.000 | 404.000 | 935.000 | 783.000 | 888.000 | |
| 4 | Pasir Urug Biasa | M³ | 735.000 | 422.000 | 329.000 | 860.000 | 708.000 | 813.000 | |
| 5 | Pasir Urug Pilihan | M³ | 735.000 | 422.000 | 329.000 | 860.000 | 708.000 | 813.000 | |
| 6 | Tanah Urug Biasa | M³ | 735.000 | 422.000 | 329.000 | 860.000 | 708.000 | 813.000 | |
| 7 | Tanah Urug Pilihan | M³ | 735.000 | 422.000 | 329.000 | 860.000 | 708.000 | 813.000 | |
| B | **KELOMPOK MATERIAL BETON** | | | | | | | | |
| 1 | Batako | Buah | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | Bata Ringan 7 x 20 x 60 | Buah | 15.000 | 15.500 | 15.000 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 3 | Bata Ringan 10 x 20 x 60 | Buah | - | 18.500 | 18.500 | - | 16.000 | 17.000 | |
| 4 | Buis Beton 20 cm x 100 cm x 5 cm | Buah | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| 5 | Buis Beton 20 cm x 100 cm x 10 cm | Buah | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| 6 | Buis Beton 30 cm x 100 cm x 5 cm | Buah | - | - | 50.000 | - | - | - | |
| 7 | Buis Beton 40 cm x 100cm x 5 cm | Buah | - | 70.000 | - | - | - | - | |
| 8 | Buis Beton 40 cm x 100 cm x 10 cm | Buah | - | 60.000 | - | - | - | - | |
| 9 | Buis Beton 60 cm x 50 cm x 5 cm | Buah | - | - | 225.000 | - | - | - | |
| 10 | Buis Beton 60 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | 300.000 | - | 225.000 | - | - | - | |
| 11 | Buis Beton 70 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | - | 250.000 | - | - | - | - | |
| 12 | Buis Beton 80 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | - | 300.000 | - | - | - | - | |
| 13 | Buis Beton 100 cm x 50 cm x 5 cm | Buah | - | - | 275.000 | - | - | - | |
| 14 | Buis Beton 100 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | 400.000 | 400.000 | - | - | - | - | |
| 15 | Paving Block Segienam Tebal 6 cm | Buah | - | - | 35.000 | - | - | - | |
| 16 | Pengeras Beton | Kg | 85.000 | 65.000 | 100.000 | 120.000 | 50.000 | 65.000 | |
| 17 | Perekat Bata Ringan | Zak | - | 185.000 | - | - | 150.000 | - | |
| 18 | Plastik Cor Beton Panjang 25 m | Roll | 85.000 | 65.000 | 85.000 | 120.000 | 130.000 | - | |
| 19 | Roster/Karawang 20 x 20 x 10 cm | Buah | 25.000 | 25.000 | 30.000 | - | 65.000 | 35.000 | |
| 20 | Roster/Karawang 30 x 30 x 10 cm | Buah | 40.000 | 20.000 | 45.000 | - | 75.000 | 50.000 | |
| 21 | Roster/Karawang 40 x 20 x 10 cm | Buah | 30.000 | 25.000 | 50.000 | - | 90.000 | 70.000 | |
| 22 | Semen Calsium Carbonat | Zak | - | - | - | - | 95.000 | - | |
| 23 | Semen Grouting (20 Kg) | Zak | - | 100.000 | - | - | - | - | |
| 24 | Semen Portland (40 Kg) Conch | Zak | 75.000 | 78.500 | 85.000 | 110.000 | 80.000 | 75.000 | |
| 25 | Semen Portland (40 Kg) Gresik | Zak | 83.000 | 85.000 | 96.000 | 120.000 | 90.000 | 80.000 | |
| 26 | Semen Putih (40 Kg) | Zak | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 | 125.000 | |
| 27 | Semen Putih | Kg | 20.000 | 9.000 | - | - | - | - | |
| 28 | Semen Warna | Kg | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 29 | Tutup Buis Beton 80 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | - | 200.000 | - | - | - | - | |
| 30 | Tutup Buis Beton 100 cm x 50 cm x 10 cm | Buah | - | 250.000 | - | - | - | - | |
| C | **KELOMPOK KAYU** | | | | | | | | |
| 1 | Dolken Dia. 3 cm - 5 cm, Panjang 4 m | Batang | - | 15.000 | - | - | - | - | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| | | | | | | | | | |
| | **KAYU KELAS I** | | | | | | | | |
| 1 | Balok Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| 2 | Balok Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| 3 | Balok Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| 4 | Balok Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| 5 | Balok Ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| 6 | Balok Ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 17.000.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | **KAYU KELAS II** | | | | | | | | |
| 1 | Balok Ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm | M³ | - | 7.500.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 2 | Balok Ukuran 5 cm x 5 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 3 | Balok Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 4 | Balok Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 5 | Balok Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 6 | Balok Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 7 | Balok Ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 8 | Balok Ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 9 | Papan Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 8.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| 10 | Papan Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | **KAYU KELAS III** | | | | | | | | |
| 1 | Balok Ukuran 3 cm x 5 cm x 400 cm | M³ | - | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 2 | Balok Ukuran 5 cm x 5 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 3 | Balok Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 4 | Balok Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 5 | Balok Ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 6 | Balok Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 7 | Balok Ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 8 | Balok Ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 9 | Papan Ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 4.500.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| 10 | Papan Ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm | M³ | - | 4.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| **D** | **KELOMPOK MATERIAL PENUTUP ATAP, PARTISI DAN PLAFOND** | | | | | | | | |
| 1 | Alumunium Foil 3 mm (25 m) | Roll | 650.000 | - | - | 700.000 | 700.000 | - | |
| 2 | Alumunium Foil Buble | Roll | - | 367.500 | - | - | - | 85.000 | |
| 3 | Atap Fiber | Lembar | - | 390.000 | 85.000 | - | 85.000 | 50.000 | |
| 4 | Atap Soka | Lembar | - | 86.500 | - | - | 70.000 | - | |
| 5 | Atap Metal | Lembar | 75.000 | 68.000 | 75.000 | 85.000 | - | - | |
| 6 | Atap Multiroof 2 Susun | Lembar | 75.000 | - | 75.000 | 85.000 | 70.000 | 65.000 | |
| 7 | Atap Plastik/Polycarbonat | Lembar | - | 125.000 | - | - | - | - | |
| 8 | Atap Seng | Lembar | 85.000 | 82.000 | 85.000 | 90.000 | 65.000 | 65.000 | |
| 9 | Atap Spandek Polos | Lembar | 50.000 | 56.500 | 55.000 | - | 48.000 | 54.000 | |
| 10 | Atap Spandek Warna | Lembar | 75.000 | 55.000 | 60.000 | - | 50.000 | 58.000 | |
| 11 | Bumbungan Genteng Zincalume Pasir | Lembar | 55.000 | - | 55.000 | - | 47.000 | - | |
| 12 | Bumbungan Genteng Zincalume Polos | Lembar | 75.000 | - | 45.000 | - | 47.000 | - | |
| 13 | Dinding GRC Board 122 mm x 244 x 4 mm | M | 85.000 | - | 75.000 | - | - | - | |
| 14 | Dinding GRC Board 122 mm x 244 x 6 mm | M | 120.000 | - | 135.000 | - | 128.000 | 140.000 | |
| 15 | Dinding GRC Board 122 mm x 244 x 8 mm | Buah | - | - | 210.000 | - | - | - | |
| 16 | Dinding PVC Board Panel L 16 cm x P 3 m x T 0,21 mm | Lembar | - | 122.500 | - | - | - | - | |
| 17 | Genteng Metal Zincalume Polos | Lembar | - | 136.600 | - | - | - | - | |
| 18 | Gypsumboard Tebal 9 mm | Lembar | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | 90.000 | 87.000 | |
| 19 | Kalsiboard Ling 3,5 mm | Lembar | 68.000 | 78.500 | 88.000 | 90.000 | 60.000 | 66.000 | |
| 20 | Kalsiboard Ling 4,5 mm | Lembar | 113.000 | - | 125.000 | 130.000 | - | - | |
| 21 | Kalsiboard Ling 6 mm | Lembar | 139.000 | 138.500 | 139.000 | 165.000 | 130.000 | 140.000 | |
| 22 | List Kayu Profil (2,5 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | - | - | - | - | 40.000 | 30.000 | |
| 23 | List Kayu Profil (3 cm x 1,5 cm x 4m) | Lembar | - | - | - | - | 40.000 | 35.000 | |
| 24 | List Kayu Profil (3,5 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 | 37.000 | |
| 25 | List Kayu Profil (4 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | 45.000 | - | 45.000 | - | 40.000 | 43.000 | |
| 26 | List Plafond PVC 4 mm | Buah | - | 60.500 | - | - | 70.000 | 60.000 | |
| 27 | List Plafond PVC 6 mm | Buah | - | 60.500 | - | - | 75.000 | 67.000 | |
| 28 | List Plafond PVC 8 mm | Buah | - | - | - | - | 70.000 | - | |
| 29 | Multiplek 9 mm (122 cm x 244) | Lembar | 200.000 | 215.000 | 200.000 | 220.000 | 130.000 | 135.000 | |
| 30 | Multiplek 12 mm (122 cm x 244) | Lembar | 250.000 | 275.000 | - | 270.000 | 195.000 | 220.000 | |
| 31 | Multiplek 15 mm (122 cm x 244) | M | - | 325.000 | - | - | - | - | |
| 32 | Multiplek 18 mm (122 cm x 244) | M | - | 365.000 | - | - | 325.000 | - | |
| 33 | Nok Genteng Metal | Buah | - | - | - | - | 120.000 | - | |
| 34 | Papan Kalsiboard 6 mm (122 x 244 cm) | Lembar | - | 138.500 | 135.000 | 150.000 | 125.000 | - | |
| 35 | Papan Kalsiboard 9 mm (122 x 244 cm) | Lembar | - | - | - | - | - | 78.000 | |
| 36 | Plafond PVC Panjang 3 m | Lembar | - | - | - | - | - | 60.000 | |
| 37 | Plafond PVC Panjang 4 m | Lembar | - | 64.500 | - | - | 65.000 | 59.000 | |
| 38 | Talang Jurai T= 0,25 mm | Buah | - | 102.350 | - | - | - | - | |
| 39 | Talang Jurai T= 0,30 mm | Buah | 160.000 | 147.500 | 160.000 | - | - | - | |
| 40 | Talang PVC/Plastik Segi Empat | Buah | 210.000 | 150.000 | 210.000 | 250.000 | 165.000 | 180.000 | |
| 41 | Triplek 3 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | 98.000 | 85.000 | 98.000 | 85.000 | 60.000 | 80.000 | |
| 42 | Triplek 4 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | 110.000 | 115.000 | 125.000 | 100.000 | 60.000 | - | |
| 43 | Triplek 5 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | - | 125.000 | - | 130.000 | 100.000 | 110.000 | |
| 44 | Triplek 6 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | 140.000 | 155.000 | 140.000 | 180.000 | - | - | |
| 45 | Triplek 9 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | 180.000 | 227.500 | 180.000 | 250.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 46 | Triplek 12 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | - | 275.000 | - | - | 200.000 | 200.000 | |
| 47 | Triplek 15 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | - | 325.000 | - | - | - | - | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 48 | Triplek 18 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | - | 365.000 | - | - | 325.000 | 356.000 | |
| 49 | White Board | Lembar | - | 175.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| E | KELOMPOK BAJA, BESI, SENG, ALUMINIUM DAN LOGAM LAINNYA | | | | | | | | |
| 1 | Baja Profil UNP 5 Panjang 6 m | Batang | - | - | - | - | 390.000 | - | |
| 2 | Baja Profil UNP 65 Panjang 6 m | Batang | - | 430.000 | - | - | - | - | |
| 3 | Baja Profil UNP 80 Panjang 6 m | Batang | - | 470.000 | - | - | - | - | |
| 4 | Baja Ringan 30/40, Panjang 6 m | Batang | - | 49.400 | - | - | - | - | |
| 5 | Baja Ringan 30/45, Panjang 6 m | Batang | - | 54.900 | - | - | - | - | |
| 6 | Baja Ringan 75/65, Panjang 6 m | Batang | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 155.000 | 140.000 | 120.000 | |
| 7 | Baja Ringan 75/75, Panjang 6 m | Batang | 130.000 | 175.000 | 180.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000 | |
| 8 | Baut dan Mur Panjang 10 cm | Buah | 4.500 | - | 5.000 | 8.000 | 3.500 | - | |
| 9 | Baut dan Mur Panjang 20 cm | Buah | 9.500 | - | 10.000 | 10.000 | 13.000 | - | |
| 10 | Besi Beton Polos Diameter 4 mm (BJTP) | Batang | - | - | - | - | 27.500 | - | |
| 11 | Besi Beton Polos Diameter 6 mm (BJTP) | Batang | 39.500 | 45.000 | 39.500 | 50.000 | 33.000 | 38.000 | |
| 12 | Besi Beton Polos Diameter 8 mm (BJTP) | Batang | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 90.000 | 63.000 | 60.000 | |
| 13 | Besi Beton Polos Diameter 10 mm (BJTP) | Batang | 98.000 | 95.000 | 120.000 | 130.000 | 90.000 | 86.000 | |
| 14 | Besi Beton Polos Diameter 12 mm (BJTP) | Batang | 136.000 | 135.000 | 136.000 | 170.000 | 130.000 | 125.000 | |
| 15 | Besi Beton Polos Diameter 16 mm (BJTP) | Batang | - | 235.000 | - | - | - | - | |
| 16 | Besi Beton Ulir Diameter 10 mm (BJTS) | Batang | - | 95.000 | - | - | - | - | |
| 17 | Besi Beton Ulir Diameter 13 mm (BJTS) | Batang | - | 172.500 | - | - | 165.000 | - | |
| 18 | Besi Beton Ulir Diameter 16 mm (BJTS) | Batang | - | 259.000 | - | - | - | - | |
| 19 | Besi Hollow Biasa 20 x 20 x 1 mm, Panjang 6 m | Batang | 23.000 | 16.500 | - | - | - | - | |
| 20 | Besi Hollow Biasa 40 x 40 x 1,2 mm, Panjang 6 m | Batang | 35.000 | 32.000 | - | - | - | - | |
| 21 | Besi Hollow Galvalum 40 x 40 x 0,3 mm, Panjang 6 m | Batang | - | 55.500 | - | - | - | - | |
| 22 | Floordeck/Bondek 0,75 (Lebar 1 m, Panjang 6 m) | Lembar | - | 262.500 | - | - | - | - | |
| 23 | Kawat Beton/Bendrat | Kg | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 23.000 | 25.000 | |
| 24 | Kawat Duri | M | 3.500 | 15.800 | 5.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 25 | Kawat Harmonika Besar | M | 5.000 | 10.400 | 26.000 | 26.000 | 37.000 | 27.000 | |
| 26 | Kawat Harmonika Kecil | M | 3.500 | 14.000 | 27.000 | 26.000 | 24.600 | 30.000 | |
| 27 | Kawat Loket Patri | M | 20.000 | 14.000 | 20.000 | - | - | - | |
| 28 | Paku Asbes | Kg | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | |
| 29 | Paku Atap Metal | Kg | 30.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | 40.000 | |
| 30 | Paku Beton 2 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 31 | Paku Beton 3 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 32 | Paku Beton 4 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 33 | Paku Beton 5 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 34 | Paku Beton 7 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 35 | Paku Beton 8 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 36 | Paku Beton 10 cm | Kotak | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | |
| 37 | Paku Kalsiboard | Kg | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 55.000 | 40.000 | 35.000 | |
| 38 | Paku Kayu 1" | Kg | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 39 | Paku Kayu 2" | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 40 | Paku Kayu 3" | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 41 | Paku Kayu 4" | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 42 | Paku Kayu 5" | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 43 | Paku Kayu 6" | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 44 | Paku Multiroof | Kg | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | |
| 45 | Paku Payung/Paku Seng | Kg | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 35.000 | |
| 46 | Paku Plywood | Kg | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 30.000 | |
| 47 | Paku Skrup Baja Ringan | Kotak | 250.000 | 365.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 390.000 | |
| 48 | Paku Triplek | Kg | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 55.000 | 40.000 | 30.000 | |
| 49 | Paku Ulin | Kg | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 33.000 | |
| 50 | Pipa Besi Galvanis Dia. 1" (Tebal 1,2 mm, Panjang 6 m) | Batang | - | - | - | - | 150.000 | - | |
| 51 | Pipa Besi Galvanis Dia. 2" (Tebal 1,2 mm, Panjang 6 m) | Batang | - | - | - | - | 250.000 | - | |
| 52 | Pipa Besi Galvanis Dia. 3" (Tebal 1,2 mm, Panjang 6 m) | Batang | - | - | - | - | 500.000 | - | |
| 53 | Rangka Plafond (Zincalume) Hollow 20 x 40 x 0,3 mm | Batang | - | 38.500 | - | - | - | 25.000 | |
| 54 | Rangka Plafond (Zincalume) Hollow 40 x 40 x 0,3 mm | Batang | - | 55.500 | - | - | - | 30.000 | |
| 55 | Wiremesh Besi Diameter 5,3 mm (2,1 m X 54 m) | Roll | 4.200.000 | 4.900.000 | 5.000.000 | - | 5.500.000 | 5.000.000 | |
| 56 | Wiremesh Besi Diameter 5,7 mm (2,1 m X 54 m) | Roll | - | 7.480.000 | - | - | - | - | |
| 57 | Wiremesh Besi Diameter 8 mm (2,1 m X 5,4 m) | Lembar | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | - | 1.000.000 | - | |
| 58 | Wiremesh Besi Diameter 10 mm (2,1 m X 5,4 m) | Lembar | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| F | KELOMPOK MATERIAL LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Granite Tile 40 cm x 40 cm | Dus | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | |
| 2 | Granite Tile 60 cm x 60 cm | Dus | 260.000 | 280.000 | 350.000 | - | 225.000 | 250.000 | |
| 3 | Granite Tile 80 cm x 80 cm | Dus | - | 450.000 | 450.000 | - | - | - | |
| 4 | Keramik 40 cm x 40 cm | Dus | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 90.000 | 108.000 | |
| 5 | Keramik 50 cm x 50 cm | Dus | 145.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 110.000 | |
| 6 | Keramik 60 cm x 60 cm | Dus | 280.000 | 190.000 | 280.000 | - | 230.000 | 295.000 | |
| 7 | Keramik 80 cm x 80 cm | Dus | - | - | 285.000 | - | - | - | |
| 8 | Plint Keramik 10 cm x 40 cm | Pcs | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | |
| 9 | Plint Keramik 10 cm x 50 cm | Pcs | 35.000 | 55.000 | 35.000 | - | - | - | |
| 10 | Plint Keramik 10 cm x 60 cm | Pcs | 50.000 | 65.000 | 50.000 | - | - | - | |
| 11 | Plint Keramik 10 cm x 80 cm | Pcs | - | - | 60.000 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| G | KELOMPOK KACA, MATERIAL PINTU DAN JENDELA | | | | | | | | |
| 1 | Angin-Angin Keramik 20 cm x 20 cm | Buah | 65.000 | 65.000 | 65.000 | - | - | - | |
| 2 | Angin-Angin Keramik 20 cm x 40 cm | Buah | 80.000 | - | 80.000 | - | - | 80.000 | |
| 3 | Angin-Angin Keramik 30 cm x 30 cm | Buah | 80.000 | - | 80.000 | - | - | 30.000 | |
| 4 | Door Closer | Buah | - | 450.000 | - | - | - | - | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 5 | Door Stoper | Buah | - | 25.000 | - | - | - | - | |
| 6 | Engsel Jendela 2" | Buah | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7 | Engsel Jendela 3" | Buah | 30.000 | 80.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | |
| 8 | Engsel Jendela 4" | Buah | 50.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 30.000 | |
| 9 | Engsel Jendela Untuk Aluminium | Buah | - | 35.000 | - | - | - | - | |
| 10 | Engsel Pintu 3" | Buah | 40.000 | 45.000 | 35.000 | 45.000 | 30.000 | 40.000 | |
| 11 | Engsel Pintu 4" | Buah | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | - | |
| 12 | Engsel Pintu 5" | Buah | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 70.000 | 50.000 | 45.000 | |
| 13 | Glass Block 10 cm x 30 cm | Buah | 45.000 | 45.000 | 45.000 | - | - | - | |
| 14 | Glass Block 20 cm x 20 cm | Buah | - | 35.000 | - | - | 30.000 | 35.000 | |
| 15 | Glass Block 30 cm x 30 cm | Buah | - | - | - | - | - | 50.000 | |
| 16 | Grendel 2" | Buah | 25.000 | 45.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | |
| 17 | Grendel 3" | Buah | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 40.000 | 25.000 | |
| 18 | Grendel 4" | Buah | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 25.000 | |
| 19 | Grendel 10" | Buah | 100.000 | - | 65.000 | 55.000 | - | 100.000 | |
| 20 | Grendel Tanam | Buah | - | - | - | - | 125.000 | - | |
| 21 | Hak Angin 8" Stainless Steel | Buah | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 15.000 | 10.000 | |
| 22 | Hak Angin 10" Stainless Steel | Buah | 30.000 | - | 30.000 | - | - | 15.000 | |
| 23 | Hak Angin 12" Stainless Steel | Buah | 40.000 | 35.000 | 30.000 | - | 15.000 | - | |
| 24 | Handel Jendela | Buah | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | - | 13.000 | |
| 25 | Handel Pintu | Buah | 200.000 | 165.000 | 250.000 | 235.000 | 125.000 | 165.000 | |
| 26 | Handel Aluminium | M² | - | - | - | - | 125.000 | - | |
| 27 | Kaca One Way 5 mm | Set | - | 900.000 | - | - | - | - | |
| 28 | Kaca Polos/Bening 5 mm | M² | - | 230.000 | - | - | 300.000 | - | |
| 29 | Kaca Polos/Bening 8 mm | M² | - | 900.000 | - | - | - | - | |
| 30 | Kaca Polos/Bening 10 mm | M² | - | 1.000.000 | - | - | - | - | |
| 31 | Kaca Rayben 5 mm | M² | - | 230.000 | - | - | 300.000 | - | |
| 32 | Kawat Loket Hijau 1/4" | M² | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 18.000 | |
| 33 | Kawat Loket Hijau 1/2" | M² | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 300.000 | 15.000 | |
| 34 | Kawat Nyamuk Besi/Aluminium | M² | - | 30.000 | 40.000 | - | - | 25.000 | |
| 35 | Kawat Nyamuk Plastik | Buah | - | - | 80.000 | - | 25.000 | - | |
| 36 | Kunsi Pintu Digital (Smart Door Lock) | Buah | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Kunci Pintu Tanam Lengkap | Set | 250.000 | - | 300.000 | 250.000 | 175.000 | - | |
| 38 | Kusen + Pintu PVC Toilet (Plastik) | Set | 450.000 | 350.000 | 500.000 | - | 400.000 | - | |
| 39 | Pintu Alumunium | Buah | - | - | 2.500.000 | - | - | - | |
| 40 | Pintu Kayu | Buah | 3.000.000 | - | - | - | - | - | |
| 41 | Pintu PVC | Buah | 550.000 | 900.000 | - | - | 400.000 | 985.000 | |
| 42 | Pintu WC Almunium | Buah | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | - | 1.000.000 | 1.135.000 | |
| 43 | Pintu WC PVC | Buah | 500.000 | 550.000 | 650.000 | - | 1.000.000 | 350.000 | |
| 44 | Rolling Door Aluminium | M² | 800.000 | - | - | - | 900.000 | - | |
| 45 | Rolling Door Besi | M² | 1.200.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| H | KELOMPOK MATERIAL SANITAIR | | | | | | | | |
| 1 | Bak Cuci Piring/Kitchen Sink Aluminium 1 Lubang | Buah | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 2 | Bak Cuci Piring/Kitchen Sink Aluminium 2 Lubang | Buah | 550.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 | 500.000 | - | |
| 3 | Bak Mandi Fiber Uk. 50 cm x 50 cm | Buah | 250.000 | - | 450.000 | 350.000 | 250.000 | - | |
| 4 | Bak Mandi Fiber Uk. 60 cm x 60 cm | Buah | 600.000 | - | 600.000 | 400.000 | - | 625.000 | |
| 5 | Bak Mandi Fiber Uk. 70 cm x 70 cm (Segi Empat Besar) | Buah | - | - | - | 400.000 | - | - | |
| 6 | Closet Duduk Putih | Buah | 2.500.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 7 | Closet Duduk Warna | Buah | - | - | 2.750.000 | 2.800.000 | 2.500.000 | - | |
| 8 | Closet Jongkok Putih | Buah | 550.000 | 365.000 | 450.000 | 525.000 | 175.000 | 250.000 | |
| 9 | Closet Jongkok Warna | Buah | - | 425.000 | 450.000 | 525.000 | 180.000 | 438.000 | |
| 10 | Floor Drain | Buah | 30.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | 25.000 | |
| 11 | Floor Drain Stainless | Buah | 80.000 | 210.000 | 25.000 | - | 100.000 | 75.000 | |
| 12 | Kran Air Biasa 1/2" | Buah | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 17.500 | 25.000 | |
| 13 | Kran Air Biasa 3/4" | Buah | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 35.000 | |
| 14 | Kran Air Stainless 1/2" | Buah | 50.000 | 95.000 | 85.000 | 100.000 | 25.000 | - | |
| 15 | Kran Air Stainless 3/4" | Buah | 70.000 | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
| 16 | Kran Dinding | Buah | - | 65.000 | - | - | 125.000 | - | |
| 17 | Pelampung Otomatis | Buah | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | |
| 18 | Pompa Air Jet Pump 250 Watt | Unit | - | - | - | - | 750.000 | - | |
| 19 | Pompa Air 125 Watt (Manual) | Unit | 700.000 | 645.000 | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 710.000 | |
| 20 | Pompa Air 125 Watt (Otomatis) | Unit | 750.000 | - | - | - | - | 860.000 | |
| 21 | Pompa Air 200 Watt (Manual) | Unit | 1.000.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 950.000 | 925.000 | |
| 22 | Pompa Air 200 Watt (Otomatis) | Unit | - | 1.250.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| 23 | Seal Tape | Buah | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
| 24 | Selang Flexible/Flexible House | Meter | - | 25.000 | - | - | - | - | |
| 25 | Shower Set | Set | 1.250.000 | 1.250.000 | - | - | 150.000 | - | |
| 26 | Shower Tembok | Set | - | 150.000 | - | - | - | 190.000 | |
| 27 | Tangki Air/Reservoir 600 Liter | Unit | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | |
| 28 | Tangki Air/Reservoir 700 Liter | Unit | - | - | 1.400.000 | - | 1.300.000 | 1.200.000 | |
| 29 | Tangki Air/Reservoir 1200 Liter | Unit | 1.800.000 | 4.050.000 | 2.000.000 | - | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 30 | Tangki Air/Reservoir 1500 Liter | Unit | - | - | - | 2.200.000 | - | - | |
| 31 | Tangki Air/Reservoir 2000 Liter | Unit | 3.500.000 | - | 3.500.000 | - | 4.300.000 | 4.700.000 | |
| 32 | Tangki Air Stainless 700 Liter | Unit | - | - | - | - | 2.600.000 | - | |
| 33 | Tangki Air Stainless 1500 Liter | Unit | - | - | - | - | 4.200.000 | - | |
| 34 | Wastafel Tanpa Cermin | Buah | - | 475.000 | 750.000 | 450.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| I | KELOMPOK CAT, PEREKAT DAN PELAPIS | | | | | | | | |
| 1 | Amplas Besi | Lembar | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | - | 5.000 | |
| 2 | Amplas Kayu | Lembar | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 3 | Cat Alkali | Kg | - | 46.000 | 55.000 | - | - | 10.000 | |
| 4 | Cat Besi | Kg | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 90.000 | 95.000 | |
| 5 | Cat Genteng | Kg | 70.000 | 62.500 | - | - | - | 70.000 | |
| 6 | Cat Kayu | Kg | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 7 | Cat Kayu | Kg | - | 95.000 | - | - | 90.000 | - | |
| 8 | Cat Tembok Interior | Kg | 37.500 | 38.000 | 85.000 | 90.000 | - | 62.000 | |
| 9 | Cat Tembok Interior | Kg | - | 32.000 | - | 87.500 | 26.500 | - | |
| 10 | Cat Tembok Interior | Kg | - | 65.000 | - | - | - | - | |
| 11 | Cat Tembok Interior | Kg | - | 55.000 | - | - | - | - | |
| 12 | Cat Tembok Eksterior | Kg | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 65.000 | 80.000 | |
| 13 | Cat Tembok Eksterior | Kg | - | 50.000 | - | 60.000 | - | - | |
| 14 | Cat Waterproof | Kg | 85.000 | 72.500 | 90.000 | - | - | 92.000 | |
| 15 | Dempul Gipsum | Zak | - | - | 90.000 | - | - | 95.000 | |
| 16 | Dempul Kayu | Kaleng | - | - | 80.000 | - | - | - | |
| 17 | Kuas 2" | Buah | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 8.000 | |
| 18 | Kuas 3" | Buah | 30.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | |
| 19 | Kuas 4" | Buah | 40.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | |
| 20 | Lem Kuning | Kg | 25.000 | 34.000 | 20.000 | - | - | 15.000 | |
| 21 | Lem Putih | Kg | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | - | |
| 22 | Lem Untuk HPL | Kg | - | - | - | 40.000 | - | - | |
| 23 | Lem Untuk Kayu | Kg | - | 25.000 | - | 40.000 | 32.000 | 28.000 | |
| 24 | Minyak Cat/Thinner | Liter | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 25 | Plamur Kayu | Kg | - | - | 25.000 | - | 65.000 | - | |
| 26 | Plamur Tembok | Kg | 20.000 | - | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 30.000 | |
| 27 | Plester Gipsum | M | - | 15.000 | 15.000 | - | - | 15.000 | |
| 28 | Roll Cat | Buah | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 35.000 | |
| 29 | Sealant (80 Gram) | Tube | - | 98.500 | - | - | - | 50.000 | |
| 30 | Sealant Kaca | Tube | 50.000 | 50.000 | 65.000 | - | 40.000 | 50.000 | |
| | | | | | | | | | |
| J | KELOMPOK MATERIAL MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL | | | | | | | | |
| 1 | Air Accu | Liter | 20.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 2 | Box MCB 1 Group | Buah | - | 260.000 | - | - | - | - | |
| 3 | Box MCB 2 Group | Buah | - | 350.000 | - | - | - | - | |
| 4 | Box MCB 3 Group | Buah | - | 650.000 | - | - | - | - | |
| 5 | Box MCB 4 Group | Buah | - | 950.000 | - | - | - | - | |
| 6 | Box Meter/Box KWH | Buah | - | 75.000 | - | - | - | - | |
| 7 | Box Panel 20 x 30 x 12 mm | Buah | - | 500.000 | - | - | - | - | |
| 8 | Box Panel 20 x 80 x 60 mm | Buah | - | 700.000 | - | - | - | - | |
| 9 | Box Panel 40 x 60 x 20 mm | Buah | - | 900.000 | - | - | - | - | |
| 10 | Box Panel 60 x 80 x 20 mm | Buah | - | 1.200.000 | - | - | - | - | |
| 11 | Fitting Plafond | Buah | 25.000 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 17.000 | |
| 12 | Isolasi Listrik | Buah | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 13 | Kabel NYA 1,5 mm | Meter | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | - | 6.000 | |
| 14 | Kabel NYA 2,5 mm | Meter | 12.000 | 15.000 | 10.000 | 12.000 | 7.000 | 13.000 | |
| 15 | Kabel NYM 2 x 1,5 mm | Meter | 15.000 | 23.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 18.000 | |
| 16 | Kabel NYM 2 x 2,5 mm | Meter | 20.000 | 25.000 | 20.000 | - | 15.000 | 25.000 | |
| 17 | Kabel NYM 2 x 4 mm | Meter | 25.000 | 45.000 | - | - | - | - | |
| 18 | Kabel NYM 3 x 1,5 mm | Meter | - | 25.000 | 25.000 | - | - | - | |
| 19 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm | Meter | - | 35.000 | 30.000 | - | - | - | |
| 20 | Kabel NYM 4 x 1,5 mm | Meter | - | 45.000 | - | - | - | - | |
| 21 | Kabel NYM 4 x 4 mm | Meter | - | 65.000 | - | - | - | - | |
| 22 | Kabel NYY 2 x 1,5 mm | Meter | - | 35.000 | - | - | - | - | |
| 23 | Kabel NYY 2 x 2,5 mm | Meter | - | 55.000 | - | - | - | - | |
| 24 | Kabel SR 2 x 10 mm | Meter | - | 95.000 | - | - | - | - | |
| 25 | Kabel SR 2 x 16 mm | Meter | - | 150.000 | - | - | - | - | |
| 26 | Kepala Lampu Gantung | Buah | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 8.000 | |
| 27 | Kontaktor 32 A | Buah | - | 1.200.000 | - | - | - | - | |
| 28 | Kontaktor 60 A | Buah | - | 2.500.000 | - | - | - | - | |
| 29 | Kontaktor 80 A | Buah | - | 3.500.000 | - | - | - | - | |
| 30 | Lampu Downlight 3 W | Buah | - | 50.000 | - | - | - | - | |
| 31 | Lampu Downlight 5 W | Buah | - | 100.000 | - | - | - | - | |
| 32 | Lampu Downlight 7 W | Buah | - | 150.000 | - | - | - | - | |
| 33 | Lampu Downlight 9 W | Buah | - | 200.000 | 45.000 | - | - | - | |
| 34 | Lampu Downlight 13 W | Buah | - | 250.000 | 75.000 | - | - | - | |
| 35 | Lampu Downlight 17 W | Buah | - | 300.000 | 110.000 | - | - | - | |
| 36 | Lampu Downlight 20 W | Buah | - | 350.000 | 20.000 | - | - | - | |
| 37 | Lampu Downlight 24 W | Buah | - | 400.000 | 25.000 | - | - | - | |
| 38 | Lampu LED Bulb 3 Watt | Buah | 25.000 | 55.000 | 20.000 | 35.000 | - | 15.000 | |
| 39 | Lampu LED Bulb 5 Watt | Buah | 27.000 | 65.000 | 25.000 | 40.000 | - | 25.000 | |
| 40 | Lampu LED Bulb 7 Watt | Buah | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 50.000 | - | 23.000 | |
| 41 | Lampu LED Bulb 9 Watt | Buah | 45.000 | 65.000 | 35.000 | 60.000 | - | 35.000 | |
| 42 | Lampu LED Bulb 11 Watt | Buah | 65.000 | 75.000 | 40.000 | 70.000 | - | 45.000 | |
| 43 | Lampu LED Bulb 13 Watt | Buah | 75.000 | 85.000 | 45.000 | 80.000 | - | 63.000 | |
| 44 | Lampu LED Bulb 15 Watt | Buah | 85.000 | 95.000 | 50.000 | 90.000 | - | 70.000 | |
| 45 | Lampu LED Bulb 17 Watt | Buah | 90.000 | 115.000 | 55.000 | - | - | 40.000 | |
| 46 | Lampu LED Bulb 18 Watt | Buah | - | 135.000 | 60.000 | - | - | - | |
| 47 | Lampu LED Bulb 20 Watt | Buah | - | 145.000 | 70.000 | 150.000 | - | - | |
| 48 | Lampu LED Essential 3 Watt | Buah | 25.000 | 30.000 | - | - | - | - | |
| 49 | Lampu LED Essential 5 Watt | Buah | 35.000 | 40.000 | - | - | - | - | |
| 50 | Lampu LED Essential 7 Watt | Buah | 50.000 | 45.000 | - | - | - | - | |
| 51 | Lampu LED Essential 9 Watt | Buah | 55.000 | 50.000 | - | - | - | - | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 52 | Lampu LED Essential 11 Watt | Buah | 60.000 | 65.000 | - | - | - | - | |
| 53 | Lampu LED Essential 13 Watt | Buah | 65.000 | 70.000 | - | - | - | - | |
| 54 | Lampu LED Essential 15 Watt | Buah | 70.000 | 80.000 | - | - | - | - | |
| 55 | Lampu LED Essential 17 Watt | Buah | - | 95.000 | - | - | - | - | |
| 56 | Lampu LED Essential 18 Watt | Buah | - | 110.000 | - | - | - | - | |
| 57 | Lampu LED Essential 20 Watt | Buah | - | 135.000 | - | - | - | - | |
| 58 | Lampu Kap Halogen Led 10 W | Buah | - | 500.000 | - | - | - | - | |
| 59 | Lampu Kap Halogen Led 30 W | Buah | - | 800.000 | - | - | - | - | |
| 60 | Lampu Kap Halogen Led 50 W | Buah | - | 1.200.000 | - | - | - | - | |
| 61 | Lampu Kap Halogen Led 100 W | Buah | - | 2.400.000 | - | - | - | - | |
| 62 | Lampu Pijar 5 Watt | Buah | 15.000 | 20.000 | 15.000 | - | - | 18.000 | |
| 63 | Lampu Pijar 10 Watt | Buah | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | |
| 64 | Lampu Pijar 15 Watt | Buah | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 20.000 | |
| 65 | Lampu Pijar 25 Watt | Buah | 35.000 | 25.000 | - | 30.000 | - | 25.000 | |
| 66 | Lampu Pijar 40 Watt | Buah | 40.000 | 30.000 | - | 40.000 | - | - | |
| 67 | Lampu Pijar 60 Watt | Buah | - | 30.000 | - | 40.000 | - | 36.000 | |
| 68 | Lampu Pijar 70 Watt | Buah | - | 35.000 | - | - | - | - | |
| 69 | Lampu Pijar 100 Watt | Buah | - | 35.000 | - | - | - | - | |
| 70 | Lampu SL 18 Watt (Philips Essential) | Buah | - | 165.000 | - | - | - | - | |
| 71 | Lampu SL 23 Watt (Philips Essential) | Buah | - | 195.000 | - | - | - | - | |
| 72 | Lampu Spiral 55 Watt | Buah | - | 285.000 | - | - | - | - | |
| 73 | Lampu Taman + Tiang | Buah | - | 1.500.000 | - | - | - | - | |
| 74 | Lampu Led Strip 12 W (Type Bintik) | Meter | - | 50.000 | - | - | - | - | |
| 75 | Lampu Led Strip 12 W (Type Lurus) | Meter | - | 50.000 | - | - | - | - | |
| 76 | Lampu TL 18 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | - | 250.000 | - | - | - | - | |
| 77 | Lampu TL 20 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | - | 300.000 | - | - | - | - | |
| 78 | Lampu TL 36 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | - | 450.000 | - | - | - | - | |
| 79 | Lampu TL 40 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | - | 500.000 | - | - | - | - | |
| 80 | MCB 1 Phase 2 A | Buah | - | 60.000 | - | - | - | - | |
| 81 | MCB 1 Phase 4 A | Buah | - | 60.000 | - | - | - | - | |
| 82 | MCB 1 Phase 6 A | Buah | - | 60.000 | - | - | - | - | |
| 83 | MCB 1 Phase 10 A | Buah | - | 165.000 | 75.000 | - | 50.000 | 60.000 | |
| 84 | MCB 1 Phase 16 A | Buah | - | 200.000 | 100.000 | - | 50.000 | - | |
| 85 | MCB 1 Phase 25 A | Buah | - | 250.000 | 125.000 | - | 60.000 | - | |
| 86 | MCB 1 Phase 32 A | Buah | - | 300.000 | - | - | 60.000 | - | |
| 87 | MCB 1 Phase 50 A | Buah | - | 350.000 | - | - | - | - | |
| 88 | MCB 2 Phase 10 A | Buah | - | 550.000 | - | - | - | - | |
| 89 | MCB 2 Phase 16 A | Buah | - | 650.000 | - | - | - | - | |
| 90 | MCB 2 Phase 25 A | Buah | - | 700.000 | - | - | - | - | |
| 91 | MCB 2 Phase 32 A | Buah | - | 850.000 | - | - | - | - | |
| 92 | MCB 2 Phase 50 A | Buah | - | 950.000 | - | - | - | - | |
| 93 | MCB 3 Phase 10 A | Buah | - | 550.000 | - | - | - | - | |
| 94 | MCB 3 Phase 16 A | Buah | - | 650.000 | - | - | - | - | |
| 95 | MCB 3 Phase 25 A | Buah | - | 750.000 | - | - | - | - | |
| 96 | MCB 3 Phase 50 A | Buah | - | 950.000 | - | - | - | - | |
| 97 | Pipa PVC Conduit Dia. 20 mm | Buah | 20.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | |
| 98 | Saklar Tunggal | Buah | 25.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | |
| 99 | Saklar Double | Buah | 30.000 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | |
| 100 | Saklar Tripel | Buah | 35.000 | 75.000 | 40.000 | 30.000 | - | - | |
| 101 | Stop Kontak Tanam | Buah | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 15.000 | - | 20.000 | |
| 102 | Stop Kontak Tutup | Buah | 55.000 | 85.000 | 50.000 | 20.000 | - | - | |
| 103 | Stop Kontak 1 Lubang | Buah | 25.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | - | 15.000 | |
| 104 | Stop Kontak 2 Lubang | Buah | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 105 | Stop Kontak 3 Lubang | Buah | 40.000 | 70.000 | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 106 | Stop Kontak 4 Lubang | Buah | 50.000 | 90.000 | 40.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 107 | Stop Kontak 5 Lubang | Buah | 60.000 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 35.000 | |
| 108 | T Dus Cabang 2 | Buah | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | - | 3.000 | |
| 109 | T Dus Cabang 3 | Buah | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 3.000 | |
| 110 | T Dus Cabang 4 | Buah | 10.000 | 20.000 | - | 15.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| K | **KELOMPOK MATERIAL PERPIPAAN** | | | | | | | | |
| | **Aksesoris** | | | | | | | | |
| 1 | Knee PVC Dia. 1/2" | Buah | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2 | Knee PVC Dia. 3/4" | Buah | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | |
| 3 | Knee PVC Dia. 1" | Buah | 10.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 4 | Knee PVC Dia. 1.1/2" | Buah | 15.000 | 8.000 | 18.000 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | |
| 5 | Knee PVC Dia. 2" | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 10.000 | |
| 6 | Knee PVC Dia. 2.1/2" | Buah | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7 | Knee PVC Dia. 3" | Buah | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8 | Knee PVC Dia. 4" | Buah | 40.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | |
| 9 | Lem Pipa (45 gr) | Buah | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 10 | Lem Pipa (0,5 Kg) | Buah | - | 40.000 | - | 80.000 | - | 75.000 | |
| 11 | Lem Pipa (1 Kg) | Buah | - | 85.000 | - | 150.000 | - | - | |
| 12 | Stop Kran PVC Dia. 1/2" | Buah | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 13 | Stop Kran PVC Dia. 3/4" | Buah | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | |
| 14 | Stop Kran PVC Dia. 1" | Buah | 50.000 | 40.000 | 35.000 | - | 30.000 | 45.000 | |
| 15 | Stop Kran PVC Dia. 1.1/2" | Buah | 60.000 | 55.000 | - | - | 70.000 | - | |
| 16 | Stop Kran PVC Dia. 2" | Buah | - | 120.000 | - | - | 100.000 | 150.000 | |
| 17 | Stop Kran PVC Dia. 3" | Buah | 150.000 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Tee PVC Dia. 1/2" | Buah | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 19 | Tee PVC Dia. 3/4" | Buah | 10.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | |
| 20 | Tee PVC Dia. 1" | Buah | 15.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | |
| 21 | Tee PVC Dia. 1.1/2" | Buah | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 22 | Tee PVC Dia. 2" | Buah | 23.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | |
| 23 | Tee PVC Dia. 2.1/2" | Buah | 25.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 24 | Tee PVC Dia. 3" | Buah | - | 23.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 25 | Tee PVC Dia. 4" | Buah | - | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 25.000 | 40.000 | |
| 26 | Stop Kran Kuningan Dia. 1/2" | Buah | - | 180.000 | - | - | - | - | |
| 27 | Stop Kran Kuningan Dia. 3/4" | Buah | - | 200.000 | - | - | - | - | |
| 28 | Stop Kran Kuningan Dia. 1" | Buah | - | 115.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | **Pipa HDPE** | | | | | | | | |
| 1 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 1/2" | M | 10.000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 3/4" | M | 12.500 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 1" | M | 15.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | **Pipa PVC** | | | | | | | | |
| 1 | Pipa PVC Dia. 1/2" - Panjang 4 m | Batang | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 50.000 | 25.000 | 28.000 | |
| 2 | Pipa PVC Dia. 3/4" - Panjang 4 m | Batang | 45.000 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 37.000 | |
| 3 | Pipa PVC Dia. 1" - Panjang 4 m | Batang | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 80.000 | 65.000 | 55.000 | |
| 4 | Pipa PVC Dia. 1.1/2" - Panjang 4 m | Batang | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 5 | Pipa PVC Dia. 2" - Panjang 4 m | Batang | 140.000 | 150.000 | 130.000 | 160.000 | 115.000 | 100.000 | |
| 6 | Pipa PVC Dia. 2.1/2" - Panjang 4 m | Batang | 200.000 | 210.000 | 150.000 | 200.000 | 152.000 | 140.000 | |
| 7 | Pipa PVC Dia. 3" - Panjang 4 m | Batang | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 235.000 | 210.000 | |
| 8 | Pipa PVC Dia. 4" - Panjang 4 m | Batang | 450.000 | 475.000 | 400.000 | 450.000 | 550.000 | 335.000 | |
| 9 | Pipa PVC Dia. 6" - Panjang 4 m | Batang | 880.000 | - | 750.000 | 900.000 | 800.000 | 600.000 | |
| 10 | Pipa PVC Dia. 8" - Panjang 4 m | Batang | 1.650.000 | - | 1.700.000 | 1.800.000 | - | - | |
| 11 | Pipa PVC Dia. 10" - Panjang 4 m | Batang | 1.800.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| **L** | **KELOMPOK ASPAL DAN MATERIAL PEK. JALAN LAINNYA** | | | | | | | | |
| 1 | Aspal AC 60/70 | Drum | - | 3.900.000 | - | - | - | - | 150 kg |
| 2 | Aspal AC 60/70 | Kg | - | 26.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| **M** | **KELOMPOK BAHAN BAKAR MINYAK** | | | | | | | | |
| 1 | BBM Dex | Liter | - | - | 35.000 | - | - | - | |
| 2 | BBM Dexlite | Liter | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | - | - | |
| 3 | BBM Pertalite | Liter | 18.000 | 16.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | |
| 4 | BBM Pertamax | Liter | 22.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | |
| 5 | BBM Solar Global | Liter | - | 24.000 | - | - | 26.000 | 23.000 | |
| 6 | Minyak Tanah | Liter | - | 30.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| **N** | **KELOMPOK MATERIAL/BAHAN LAINNYA** | | | | | | | | |
| 1 | Bor Listrik | Buah | 500.000 | 550.000 | 650.000 | - | 500.000 | 600.000 | |
| 2 | Cangkul (Tanpa Gagang) | Buah | 100.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 80.000 | |
| 3 | Cangkul + Gagang Kayu | Buah | 150.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 110.000 | 95.000 | |
| 4 | Ember Cor | Buah | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 5 | Gergaji Kayu Ukuran 16" | Buah | 150.000 | 85.000 | 80.000 | 100.000 | - | - | |
| 6 | Gergaji Kayu Ukuran 18" | Buah | 170.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | |
| 7 | Gergaji Kayu Ukuran 20" | Buah | - | 130.000 | - | - | - | - | |
| 8 | Gergaji Besi | Buah | - | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 20.000 | 58.000 | |
| 9 | Gergaji Mesin (Chainsaw) | Buah | - | - | - | 2.200.000 | 2.500.000 | - | |
| 10 | Gerobak Pasir Bak Besi | Buah | - | 750.000 | 750.000 | 850.000 | - | 800.000 | |
| 11 | Helm Proyek | Buah | 75.000 | 65.000 | - | - | 40.000 | - | |
| 12 | Kabel Ties | Bungkus | - | 10.000 | 25.000 | - | 25.000 | 30.000 | |
| 13 | Keranjang Pasir Rotan | Buah | 50.000 | 40.000 | - | - | 30.000 | 30.000 | |
| 14 | Kawat Las | Pack | - | 250.000 | - | 200.000 | - | - | |
| 15 | Kikir Kecil | Buah | - | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 20.000 | 23.000 | |
| 16 | Kikir Plat Besar | Buah | - | 110.000 | 110.000 | 100.000 | - | 65.000 | |

| NO | URAIAN | SATUAN | KABUPATEN GUNUNG MAS | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEPANG | KUALA KURUN | TEWAH | TUMBANG MIRI | JAKATAN RAYA | TUMBANG TALAKEN | |
| 17 | Police Line | Buah | - | 95.000 | - | - | - | - | |
| 18 | Rompi Safety | Buah | - | 35.000 | - | - | 35.000 | 28.000 | |
| 19 | Sarung Tangan Kain | Buah | 10.000 | 5.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | |
| 20 | Sarung Tangan Karet | Buah | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 25.000 | 75.000 | |
| 21 | Sarung Tangan Kulit | Buah | 80.000 | - | 60.000 | - | - | - | |
| 22 | Sekop | Buah | 130.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 125.000 | |
| 23 | Sepatu Boots | Buah | - | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 125.000 | |
| 24 | Solder Listrik | Buah | - | 45.000 | - | - | 60.000 | 80.000 | |
| 25 | Tempat Sabun Keramik | Buah | - | 75.000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

***Catatan :***

1. Harga yang tercantum adalah merupakan harga dasar belum termasuk biaya transportasi, PPN dan Keuntungan.
2. Harga BBM dapat berubah sewaktu waktu menyesuaikan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi, dan kebijakan pemerintah.
3. Harga Batu dan Pasir sudah termasuk galian C dan biaya transportasi sampai ke ibukota Kecamatan.
4. Harga material batu untuk wilayah Kecamatan Sepang, Kurun, Tewah, dan Kahayan Hulu Utara, harga yang tercantum sudah termasuk biaya transportasi dari quarry CV. Jelly Bagong Sukses, Jalan lintas Kuala Kurun - Sei Hanyo Km. 5 ke Ibukota Kecamatan.
5. Harga material batu untuk wilayah Kecamatan Rungan dan Manuhing, harga yang tercantum sudah termasuk biaya transportasi dari quarry CV. Selo Agung Setiaji, Jalan Citik Riwut (Trans Kalimantan Palangka Raya-Kasongan) Km. 65 Hampangen ke Ibukota Kecamatan.
6. Untuk harga material pasir, di semua Wilayah Kecamatan harga yang tercantum sudah termasuk biaya transportasi dari quarry CV. Bahagia Suka Jaya, Jalan lintas Tewah - Jakatan Raya Km. 3 ke Ibukota Kecamatan.
7. Harga material kayu dari Kecamatan Kurun, harga yang tercantum belum termasuk biaya transportasi dari Sawmill, CV. Batayap Sakti di kota Kuala Kurun dan CV. Krisna Cahaya Sebrang di Kurun Seberang.
8. Harga material kayu dari Kecamatan Tewah, harga yang tercantum belum termasuk biaya transportasi dari Sawmill, UD. Takim di kota Tewah.
9. Harga material kayu yang tercantum, ketersediaan stok perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemasok.
10. Untuk material kayu dengan ukuran tertentu memerlukan waktu dalam pemesanan sesuai dengan ketersediaan di pemasok.
11. Pada penyusunan RAB/HPS disarankan melalukan survei ulang untuk menyesuaikan dengan harga pasar terbaru.

Diperiksa Oleh:

1. Sekretaris Dinas : **BUDI, ST., M.Si**
   Pembina TK. I (IV/b)
   NIP. 196905131993031007
2. Kepala Bidang Bina Marga : **TRI HENDRAMAJI, ST**
   Pembina (IV/a)
   NIP. 197206032005011009
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air : **BEBEN MARTINUS, ST., M.Si**
   Pembina (IV/a)
   NIP. 197903102005011014
4. Kepala Bidang Cipta Karya : **AGUNG KRISTIAWAN, ST., MT**
   Pembina (IV/a)
   NIP. 197809182005011010
5. Kepala Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman : **REINHARD, ST**
   Penata TK. I (III/d)
   NIP. 197608062010011009
6. Kepala Bidang Jasa Konstruksi : **BRAM BARIGAS TELADAN, ST**
   Pembina (IV/a)
   NIP. 197508072006041015
7. Kepala Bidang Tata Ruang : **DANIEL PARTAWIJAYA, ST., M.PWK**
   Pembina (IV/a)
   NIP. 198401252009031002

Dibuat Oleh:
Tim Pelaksana Kegiatan Survey & Penyusunan Bahan

1. **IMELDA, ST**
   Penata TK I (III/d)
   NIP. 197504062010012006
2. **HENDRI, ST**
   Penata TK I (III/d)
   NIP. 197509061998031005
3. **HERRY JUNIAWAN, ST**
   Penata TK I (III/d)
   NIP. 197811112010011006
4. **YURENTAN, ST**
   Penata TK I (III/d)
   NIP. 197609022005011011
5. **TRIPINA, ST**
   Penata TK I (III/d)
   NIP. 198004162007012013
6. **AJI SAPUTRA, ST**
   Penata Muda TK.I (III/b)
   NIP. 199505022022021001
7. **SALAMPAK**
   Penata Muda (III/a)
   NIP. 198406172007011002
8. **SUHENDRA, ST**
   Golongan IX
   NIP. 198005142024211002
9. **RINDY ANDYKA TARUNA, ST**
   Golongan IX
   NIP. 198806102024211002

Mengetahui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas,

**BAMBANG JAYA, ST., MT**
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197312311998021001

**HARGA PALANGKA RAYA**
**SEMESTER II TAHUN 2026**

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL PENUTUP ATAP, PARTISI DAN PLAFOND** | | | |
| 1 | Alumunium Foil 3 mm (25 m) | Roll | Rp 922.700 | |
| 2 | Alumunium Foil 4 mm (25 m) | Roll | Rp 755.600 | |
| 3 | Alumunium Foil Buble | Roll | Rp 529.000 | |
| 4 | Atap Fiber | Lembar | Rp 253.000 | |
| 5 | Atap Galvalum | Lembar | Rp 55.750 | |
| 6 | Atap Metal | Lembar | Rp 71.500 | |
| 7 | Atap Metal Zincalume | Lembar | Rp 85.000 | |
| 8 | Atap Metal Zincalume Spandek | Lembar | Rp 62.500 | |
| 9 | Atap Multiroof 2 Susun | Lembar | Rp 77.100 | |
| 10 | Atap Plastik/Polycarbonat | Lembar | Rp 85.000 | |
| 11 | Atap Seng | Lembar | Rp 69.250 | |
| 12 | Atap Seng Fiberglass | Lembar | Rp 151.000 | |
| 13 | Atap Spandek Polos | Lembar | Rp 83.333 | |
| 14 | Atap Spandek Warna | Lembar | Rp 85.333 | |
| 15 | Bumbungan Genteng Zincalume Pasir | Lembar | Rp 64.300 | |
| 16 | Bumbungan Genteng Zincalume Polos | Lembar | Rp 33.300 | |
| 17 | Dinding GRC Board 122 mm x 244 x 4 mm | M | Rp 105.000 | |
| 18 | Dinding GRC Board 122 mm x 244 x 6 mm | M | Rp 165.000 | |
| 19 | Gypsumboard Tebal 9 mm | Lembar | Rp 79.000 | |
| 20 | HPL Real Wood | Lembar | Rp 180.000 | |
| 21 | HPL Solid Color | Lembar | Rp 155.000 | |
| 22 | HPL Solid Polos | Lembar | Rp 127.500 | |
| 23 | HPL Woodgrain | Lembar | Rp 190.500 | |
| 24 | Kalsiboard Ling 3,5 mm | Lembar | Rp 145.000 | |
| 25 | List Kayu Profil (2,5 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | Rp 95.000 | |
| 26 | Lantai Kayu Parkit (10 x 180 x 1210 mm) | Doz | Rp 281.900 | |
| 27 | Lantai Vinyl 12pcs (915 mm x 152 mm x 4,5 mm) | Doz | Rp 467.500 | |
| 28 | Lantai Vinyl 36pcs (6 inc x3 6 inc x 2mm) | Doz | Rp 702.900 | |
| 29 | Lantai Vinyl Sheet (2 m x 2 mm) | Roll | Rp 382.500 | |
| 30 | List Kayu Profil (2,5 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | Rp 44.000 | |
| 31 | List Kayu Profil (3 cm x 1,5 cm x 4m) | Lembar | Rp 71.000 | |
| 32 | List Kayu Profil (3,5 cm x 1,5 cm x 4 m) | Lembar | Rp 96.000 | |
| 33 | Nok Genteng Metal | Buah | Rp 25.000 | |
| 34 | Papan Kalsiboard 6 mm (122 x 244 cm) | Lembar | Rp 125.000 | |
| 35 | Papan Kalsiboard 8 mm (122 x 244 cm) | Lembar | Rp 62.800 | |
| 36 | Papan Kalsiboard 9 mm (122 x 244 cm) | Lembar | Rp 197.500 | |
| 37 | Polycarbonat Clear | Roll | Rp 3.028.500 | |
| 38 | Plafond PVC Panjang 4 m | Lembar | Rp 50.000 | |
| 39 | Plastik Plat 0,8 mm | Lembar | Rp 40.000 | |
| 40 | Seng Gelombang BJLS 20 (80 x 180 cm) | Lembar | Rp 64.800 | |
| 41 | Talang Fiber | Lembar | Rp 156.500 | |
| 42 | Talang Jurai T= 0,25 mm | Buah | Rp 89.000 | |
| 43 | Talang Jurai T= 0,30 mm | Buah | Rp 200.800 | |
| 44 | Talang PVC/Plastik Segi Empat | Buah | Rp 175.000 | |
| 45 | Triplek 3 mm (120 cm x 240 cm) | Buah | Rp 69.000 | |
| 46 | Triplek 4 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 82.000 | |
| 47 | Triplek 5 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 95.500 | |
| 48 | Triplek 6 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 127.500 | |
| 49 | Triplek 9 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 172.000 | |
| 50 | Triplek 12 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 216.000 | |
| 51 | Triplek 15 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 270.000 | |
| 52 | Triplek 18 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 320.000 | |
| 53 | White Board | Lembar | Rp 106.500 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK BAJA, BESI, SENG, ALUMINIUM DAN LOGAM LAINNYA** | | | |
| 1 | Baja Plat Galvanis 2 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 760.000 | |
| 2 | Baja Plat Galvanis 4 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 1.495.000 | |
| 3 | Baja Plat Galvanis 6 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 2.250.000 | |
| 4 | Baja Plat Galvanis 10 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 3.540.000 | |
| 5 | Baja Plat Hitam 2 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 715.000 | |
| 6 | Baja Plat Hitam 4 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 1.350.000 | |
| 7 | Baja Plat Hitam 6 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 2.060.000 | |
| 8 | Baja Plat Hitam 10 mm (120 cm x 240 cm) | Lembar | Rp 3.350.000 | |
| 9 | Baja Profil UNP 5 Panjang 6 m | Batang | Rp 270.000 | |
| 10 | Baja Profil UNP 12 Panjang 6 m | Batang | Rp 1.100.000 | |
| 11 | Baja Profil UNP 15 Panjang 6 m | Batang | Rp 1.750.000 | |
| 12 | Baja Profil UNP 65 Panjang 6 m | Batang | Rp 410.000 | |
| 13 | Baja Profil UNP 80 Panjang 6 m | Batang | Rp 445.000 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Baja Profil UNP 100 Panjang 6 m | Batang | Rp 590.000 | |
| 15 | Baja Profil WF 150 Panjang 6 m | Batang | Rp 1.300.000 | |
| 16 | Baja Profil WF 200 Panjang 6 m | Batang | Rp 2.052.000 | |
| 17 | Baja Profil WF 250 Panjang 6 m | Batang | Rp 2.860.000 | |
| 18 | Baja Profil WF 300 Panjang 6 m | Batang | Rp 3.925.000 | |
| 19 | Baja Ringan 28/35, Panjang 6 m | Batang | Rp 76.000 | |
| 20 | Baja Ringan 28/40, Panjang 6 m | Batang | Rp 85.000 | |
| 21 | Baja Ringan 30/40, Panjang 6 m | Batang | Rp 39.900 | |
| 22 | Baja Ringan 30/45, Panjang 6 m | Batang | Rp 49.900 | |
| 23 | Baja Ringan 75/65, Panjang 6 m | Batang | Rp 102.000 | |
| 24 | Baja Ringan 75/75, Panjang 6 m | Batang | Rp 118.000 | |
| 25 | Baut dan Mur Panjang 10 cm | Buah | Rp 3.000 | |
| 26 | Baut dan Mur Panjang 20 cm | Buah | Rp 4.000 | |
| 27 | Besi Beton Polos Diameter 4 mm (BJTP) | Batang | Rp 13.500 | |
| 28 | Besi Beton Polos Diameter 6 mm (BJTP) | Batang | Rp 30.000 | |
| 29 | Besi Beton Polos Diameter 8 mm (BJTP) | Batang | Rp 50.000 | |
| 30 | Besi Beton Polos Diameter 10 mm (BJTP) | Batang | Rp 78.000 | |
| 31 | Besi Beton Polos Diameter 12 mm (BJTP) | Batang | Rp 114.250 | |
| 32 | Besi Beton Polos Diameter 16 mm (BJTP) | Batang | Rp 205.750 | |
| 33 | Besi Beton Ulir Diameter 8 mm (BJTS) | Batang | Rp 80.500 | |
| 34 | Besi Beton Ulir Diameter 10 mm (BJTS) | Batang | Rp 138.000 | |
| 35 | Besi Beton Ulir Diameter 13 mm (BJTS) | Batang | Rp 211.000 | |
| 36 | Besi Beton Ulir Diameter 16 mm (BJTS) | Batang | Rp 300.250 | |
| 37 | Besi Beton Ulir Diameter 19 mm (BJTS) | Batang | Rp 402.750 | |
| 38 | Besi Beton Ulir Diameter 22 mm (BJTS) | Batang | Rp 507.750 | |
| 39 | Besi Hollow Biasa 20 x 20 x 1 mm, Pj. 6 m | Batang | Rp 85.000 | |
| 40 | Besi Hollow Biasa 30 x 30 x 1 mm, Pj. 6 m | Batang | Rp 105.000 | |
| 41 | Besi Hollow Biasa 40 x 40 x 1,2 mm, Pj. 6 m | Batang | Rp 130.000 | |
| 42 | Besi Hollow Biasa 50 x 50 x 1,2 mm, Pj. 6 m | Batang | Rp 180.000 | |
| 43 | Bronjong (2 m x 1 m x 1 m) Mesh 8 cm x 10 cm Dia. 3 mm | Lembar | Rp 476.000 | |
| 44 | Dinabolt Dia. 12 mm (10 s.d 15 cm) | Kotak | Rp 4.000 | |
| 45 | Floordeck/Bondek 0,75 (Lebar 1 m, Panjang 6 m) | Lembar | Rp 1.047.500 | |
| 46 | Kawat Beton/Bendrat | Kg | Rp 20.000 | |
| 47 | Kawat Duri | M | Rp 85.000 | |
| 48 | Kawat Harmonika Besar | M | Rp 160.000 | |
| 49 | Kawat Harmonika Kecil | M | Rp 13.000 | |
| 50 | Kawat Net + Tiang Braket | Buah | Rp 774.000 | |
| 51 | Kawat Loket Patri | M | Rp 97.680 | |
| 52 | Pagar BRC Dia. 6" (Tinggi = 175 cm, Panjang = 240 cm) | Lembar | Rp 1.520.500 | |
| 53 | Paku Asbes | Kg | Rp 31.500 | |
| 54 | Paku Atap Metal | Kg | Rp 30.000 | |
| 55 | Paku Beton 2 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 56 | Paku Beton 3 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 57 | Paku Beton 4 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 58 | Paku Beton 5 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 59 | Paku Beton 7 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 60 | Paku Beton 8 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 61 | Paku Beton 10 cm | Kotak | Rp 23.500 | |
| 62 | Paku Kalsiboard | Kg | Rp 31.600 | |
| 63 | Paku Kayu 1" | Kg | Rp 22.000 | |
| 64 | Paku Kayu 2" | Kg | Rp 20.000 | |
| 65 | Paku Kayu 3" | Kg | Rp 20.000 | |
| 66 | Paku Kayu 4" | Kg | Rp 20.000 | |
| 67 | Paku Kayu 5" | Kg | Rp 20.000 | |
| 68 | Paku Kayu 6" | Kg | Rp 20.000 | |
| 69 | Paku Multiroof | Kg | Rp 30.000 | |
| 70 | Paku Payung/Paku Seng | Kg | Rp 35.000 | |
| 71 | Paku Plywood | Kg | Rp 30.000 | |
| 72 | Paku Skrup Baja Ringan | Kotak | Rp 285.800 | |
| 73 | Paku Triplek | Kg | Rp 30.000 | |
| 74 | Paku Ulin | Kg | Rp 35.000 | |
| 75 | Pipa Besi Galvanis Dia. 1" (Tebal 1,2 mm, Pj. 6 m) | Batang | Rp 95.000 | |
| 76 | Pipa Besi Galvanis Dia. 2" (Tebal 1,2 mm, Pj. 6 m) | Batang | Rp 210.000 | |
| 77 | Pipa Besi Galvanis Dia. 3" (Tebal 1,2 mm, Pj. 6 m) | Batang | Rp 310.000 | |
| 78 | Pipa Besi Hitam Dia. 1" (Tebal 1,2 mm, Pj. 6 m) | Batang | Rp 95.000 | |
| 79 | Pipa Besi Hitam Dia. 2" (Tebal 1,2 mm, Pj. 6 m) | Batang | Rp 210.000 | |
| 80 | Rangka Plafond (Zincalume) Hollow 20 x 40 x 0,3 mm | Batang | Rp 19.000 | |
| 81 | Rangka Plafond (Zincalume) Hollow 40 x 40 x 0,3 mm | Batang | Rp 22.500 | |
| 82 | Seng Plat BJLS 30 | Lembar | Rp 39.800 | |
| 83 | Tiang Pagar BRC | Buah | Rp 420.500 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | Wiremesh Besi Diameter 5,3 mm (2,1 m X 54 m) | Roll | Rp 3.130.000 | |
| 85 | Wiremesh Besi Diameter 5,7 mm (2,1 m X 54 m) | Roll | Rp 4.350.000 | |
| 86 | Wiremesh Besi Diameter 8 mm (2,1 m X 5,4 m) | Lembar | Rp 787.500 | |
| 87 | Wiremesh Besi Diameter 10 mm (2,1 m X 5,4 m) | Lembar | Rp 1.248.500 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL LANTAI** | | | |
| 1 | Granite Tile 30 cm x 30 cm | Dus | Rp 263.000 | |
| 2 | Granite Tile 30 cm x 30 cm | Dus | Rp 290.000 | |
| 3 | Granite Tile 40 cm x 40 cm | Dus | Rp 317.000 | |
| 4 | Granite Tile 40 cm x 40 cm | Dus | Rp 295.000 | |
| 5 | Granite Tile 60 cm x 60 cm | Dus | Rp 445.000 | |
| 6 | Granite Tile 60 cm x 60 cm | Dus | Rp 248.000 | |
| 7 | Granite Tile 80 cm x 80 cm | Dus | Rp 925.000 | |
| 8 | Granite Tile 80 cm x 80 cm | Dus | Rp 571.500 | |
| 9 | Granite Tile 100 cm x 100 cm | Dus | Rp 666.500 | |
| 10 | Granite Tile 100 cm x 100 cm | Dus | Rp 453.500 | |
| 11 | Keramik 20 cm x 20 cm | Dus | Rp 70.000 | |
| 12 | Keramik 20 cm x 20 cm | Dus | Rp 65.000 | |
| 13 | Keramik 25 cm x 40 | Dus | Rp 78.000 | |
| 14 | Keramik 25 cm x 40 | Dus | Rp 80.000 | |
| 15 | Keramik 30 cm x 30 cm | Dus | Rp 70.000 | |
| 16 | Keramik 30 cm x 30 cm | Dus | Rp 75.500 | |
| 17 | Keramik 40 cm x 40 cm | Dus | Rp 82.000 | |
| 18 | Keramik 40 cm x 40 cm | Dus | Rp 156.000 | |
| 19 | Keramik 50 cm x 50 cm | Dus | Rp 95.000 | |
| 20 | Keramik 50 cm x 50 cm | Dus | Rp 97.000 | |
| 21 | Keramik 60 cm x 60 cm | Dus | Rp 180.000 | |
| 22 | Keramik 60 cm x 60 cm | Dus | Rp 150.000 | |
| 23 | Keramik 80 cm x 80 cm | Dus | Rp 151.500 | |
| 24 | Keramik 80 cm x 80 cm | Dus | Rp 185.500 | |
| 25 | Lantai Kayu Parkit | Dus | Rp 281.900 | |
| 26 | Lantai Kayu SPC | Dus | Rp 535.000 | |
| 27 | Lantai Vinyl | Dus | Rp 702.900 | |
| 28 | Lantai Vinyl Sheet | Roll | Rp 483.500 | |
| 29 | Marmer 120 cm x 240 cm | Buah | Rp 1.028.000 | |
| 30 | Marmer 180 cm x 300 cm | Buah | Rp 2.983.500 | |
| 31 | Plint Keramik 10 cm x 40 cm | Dus | Rp 18.400 | |
| 32 | Plint Keramik 10 cm x 40 cm | Dus | Rp 20.000 | |
| 33 | Plint Keramik 10 cm x 50 cm | Dus | Rp 42.500 | |
| 34 | Plint Keramik 10 cm x 50 cm | Dus | Rp 44.000 | |
| 35 | Plint Keramik 10 cm x 60 cm | Dus | Rp 78.200 | |
| 36 | Plint Keramik 10 cm x 60 cm | Dus | Rp 84.500 | |
| 37 | Plint Keramik 10 cm x 80 cm | Dus | Rp 97.400 | |
| 38 | Plint Keramik 10 cm x 80 cm | Dus | Rp 112.500 | |
| 39 | Plint Keramik 10 cm x 100 cm | Dus | Rp 264.000 | |
| 40 | Plint Keramik 10 cm x 100 cm | Dus | Rp 212.000 | |
| 41 | Plint Keramik 15 cm x 100 cm | Dus | Rp 293.500 | |
| 42 | Plint Keramik 15 cm x 100 cm | Dus | Rp 286.500 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK KACA, MATERIAL PINTU DAN JENDELA** | | | |
| 1 | Angin-Angin Keramik 20 cm x 20 cm | Buah | Rp 56.600 | |
| 2 | Angin-Angin Keramik 20 cm x 40 cm | Buah | Rp 116.000 | |
| 3 | Angin-Angin Keramik 30 cm x 30 cm | Buah | Rp 89.000 | |
| 4 | Casement | Buah | Rp 275.000 | |
| 5 | Door Closer | Buah | Rp 275.000 | |
| 6 | Door Stoper | Buah | Rp 5.000 | |
| 7 | Engsel Jendela 2" | Buah | Rp 30.000 | |
| 8 | Engsel Jendela 3" | Buah | Rp 40.000 | |
| 9 | Engsel Pintu 3" | Buah | Rp 30.000 | |
| 10 | Engsel Pintu 4" | Buah | Rp 40.000 | |
| 11 | Engsel Pintu 5" | Buah | Rp 50.000 | |
| 12 | Glass Block 10 cm x 30 cm | Buah | Rp 35.000 | |
| 13 | Glass Block 20 cm x 20 cm | Buah | Rp 45.500 | |
| 14 | Grendel 2" | Buah | Rp 17.500 | |
| 15 | Grendel 3" | Buah | Rp 20.000 | |
| 16 | Grendel 4" | Buah | Rp 30.000 | |
| 17 | Grendel 10" | Buah | Rp 62.500 | |
| 18 | Grendel 12" | Buah | Rp 80.000 | |
| 19 | Grendel Tanam | Buah | Rp 120.000 | |
| 20 | Hak Angin 8" Stainless Steel | Buah | Rp 80.000 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Hak Angin 10" Stainless Steel | Buah | Rp 30.000 | |
| 22 | Hak Angin 12" Stainless Steel | Buah | Rp 35.000 | |
| 23 | Handel Jendela | Buah | Rp 20.000 | |
| 24 | Handel Pintu | Buah | Rp 567.000 | |
| 25 | Handle Aluminium | M² | Rp 50.000 | |
| 26 | Kaca Es/Buram 3 mm | M² | Rp 100.000 | |
| 27 | Kaca Es/Buram 5 mm | M² | Rp 250.000 | |
| 28 | Kaca One Way 5 mm | Set | Rp 500.000 | |
| 29 | Kaca One Way 8 mm | M² | Rp 950.000 | |
| 30 | Kaca One Way 10 mm | M² | Rp 1.500.000 | |
| 31 | Kaca Polos/Bening 5 mm | M² | Rp 140.000 | |
| 32 | Kaca Polos/Bening 8 mm | M² | Rp 450.000 | |
| 33 | Kaca Polos/Bening 10 mm | M² | Rp 600.000 | |
| 34 | Kaca Rayben 5 mm | M² | Rp 150.000 | |
| 35 | Kaca Rayben 8 mm | M² | Rp 600.000 | |
| 36 | Kaca Rayben 10 mm | M² | Rp 800.000 | |
| 37 | Kaca Tempered 5 mm | M² | Rp 700.000 | |
| 38 | Kaca Tempered 8 mm | M² | Rp 1.100.000 | |
| 39 | Kaca Tempered 10 mm | M² | Rp 1.600.000 | |
| 40 | Kaca Tempered 12 mm | M² | Rp 1.800.000 | |
| 41 | Kawat Loket Hijau 1/4" | M² | Rp 105.000 | |
| 42 | Kawat Loket Hijau 1/2" | M² | Rp 95.000 | |
| 43 | Kawat Nyamuk Besi/Aluminium | M² | Rp 215.000 | |
| 44 | Kunci Gembok | Buah | Rp 20.000 | |
| 45 | Kunsi Pintu Digital (Smart Door Lock) | Buah | Rp 2.500.000 | |
| 46 | Kunci Pintu Tanam Lengkap | Set | Rp 610.000 | |
| 47 | Kusen Almunium 3" | Buah | Rp 250.000 | |
| 48 | Kusen + Pintu PVC Toilet (Plastik) | Set | Rp 275.000 | |
| 49 | Pintu Alumunium | Buah | Rp 7.200.000 | |
| 50 | Pintu Kayu | Buah | Rp 3.500.000 | |
| 51 | Pintu PVC | Buah | Rp 2.810.000 | |
| 52 | Pintu WC Almunium | Buah | Rp 3.167.000 | |
| 53 | Rambuncis | Buah | Rp 15.000 | |
| 54 | Rangka Pintu Almunium | Buah | Rp 500.000 | |
| 55 | Rolling Door Aluminium | M² | Rp 650.000 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL SANITAIR** | | | |
| 1 | Bak Cuci Piring/Kitchen Sink Aluminium 1 Lubang | Buah | Rp 910.000 | |
| 2 | Bak Cuci Piring/Kitchen Sink Aluminium 2 Lubang | Buah | Rp 1.535.000 | |
| 3 | Bak Mandi Fibreglass Uk. 60 cm x 60 cm | Buah | Rp 475.000 | |
| 4 | Bak Mandi Fibreglass Uk. 70 cm x 70 cm (Segi Empat Besar) | Buah | Rp 450.000 | |
| 5 | Closet Duduk Putih | Buah | Rp 8.500.000 | |
| 6 | Closet Duduk Warna | Buah | Rp 8.657.000 | |
| 7 | Closet Jongkok Putih | Buah | Rp 695.000 | |
| 8 | Closet Jongkok Warna | Buah | Rp 450.000 | |
| 9 | Floor Drain | Buah | Rp 15.000 | |
| 10 | Floor Drain Stainless | Buah | Rp 300.000 | |
| 11 | Jet Spray Stainless | Buah | Rp 318.000 | |
| 12 | Kran Air Biasa 1/2" | Buah | Rp 25.000 | |
| 13 | Kran Air Biasa 3/4" | Buah | Rp 30.000 | |
| 14 | Kran Air Stainless 1/2" | Buah | Rp 50.000 | |
| 15 | Pelampung Otomatis | Buah | Rp 75.000 | |
| 16 | Pompa Air 125 Watt (Manual) | Unit | Rp 670.000 | |
| 17 | Pompa Air 125 Watt (Otomatis) | Unit | Rp 875.000 | |
| 18 | Pompa Air 200 Watt (Manual) | Unit | Rp 1.050.000 | |
| 19 | Pompa Air 200 Watt (Otomatis) | Unit | Rp 1.560.000 | |
| 20 | Pompa Air 250 Watt (Manual) | Unit | Rp 1.170.000 | |
| 21 | Pompa Air 250 Watt (Otomatis) | Unit | Rp 1.400.000 | |
| 22 | Pompa Submersible | Unit | Rp 2.500.000 | |
| 23 | Seal Tape | Buah | Rp 8.000 | |
| 24 | Selang Buang Dia. 3" | Meter | Rp 90.000 | |
| 25 | Selang Hisap Dia. 3" | Meter | Rp 20.000 | |
| 26 | Selang Flexible/Flexible House | Meter | Rp 65.000 | |
| 27 | Shower Set | Set | Rp 1.725.000 | |
| 28 | Shower Tembok | Set | Rp 300.000 | |
| 29 | Tangki Air/Reservoir 600 Liter | Unit | Rp 775.000 | |
| 30 | Tangki Air/Reservoir 1200 Liter | Unit | Rp 1.750.000 | |
| 31 | Tangki Air/Reservoir 1500 Liter | Unit | Rp 3.500.000 | |
| 32 | Tangki Air/Reservoir 2000 Liter | Unit | Rp 5.500.000 | |
| 33 | Tangki Air Stainless 700 Liter | Unit | Rp 3.350.000 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Tangki Air Stainless 1200 Liter | Unit | Rp 4.775.000 | |
| 35 | Tangki Air Stainless 1500 Liter | Unit | Rp 5.675.000 | |
| 36 | Tangki Air Stainless 2000 Liter | Unit | Rp 6.975.000 | |
| 37 | Urinoir | Buah | Rp 1.700.000 | |
| 38 | Wastafel + Cermin | Buah | Rp 3.500.000 | |
| 39 | Wastafel Tanpa Cermin | Buah | Rp 500.000 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK CAT, PEREKAT DAN PELAPIS** | | | |
| 1 | Amplas Besi | Lembar | Rp 15.000 | |
| 2 | Amplas Kayu | Lembar | Rp 15.000 | |
| 3 | Cat Alkali | Kg | Rp 29.800 | |
| 4 | Cat Besi | Kg | Rp 82.500 | |
| 5 | Cat Genteng | Kg | Rp 96.000 | |
| 6 | Cat Kayu | Kg | Rp 82.500 | |
| 7 | Cat Kayu | Kg | Rp 82.500 | |
| 8 | Cat Tembok Interior | Kg | Rp 107.750 | |
| 9 | Cat Tembok Interior | Kg | Rp 70.278 | |
| 10 | Cat Tembok Interior | Kg | Rp 113.900 | |
| 11 | Cat Tembok Interior | Kg | Rp 77.500 | |
| 12 | Cat Tembok Eksterior | Kg | Rp 147.500 | |
| 13 | Cat Tembok Eksterior | Kg | Rp 97.778 | |
| 14 | Cat Tembok Eksterior | Kg | Rp 147.500 | |
| 15 | Cat Tembok Eksterior | Kg | Rp 138.250 | |
| 16 | Cat Waterproof | Kg | Rp 82.950 | |
| 17 | Kuas 2" | Buah | Rp 34.500 | |
| 18 | Kuas 3" | Buah | Rp 47.000 | |
| 19 | Kuas 4" | Buah | Rp 50.000 | |
| 20 | Lem Kuning | Kg | Rp 104.000 | |
| 21 | Lem Putih | Kg | Rp 30.000 | |
| 22 | Lem Untuk HPL | Kaleng | Rp 840.000 | |
| 23 | Lem Untuk Kayu | Kaleng | Rp 185.000 | |
| 24 | Melamik | Kg | Rp 71.500 | |
| 25 | Menie Besi (Sinkromat ) | Kg | Rp 80.000 | |
| 26 | Minyak Cat/Thinner | Liter | Rp 50.000 | |
| 27 | Plamur Kayu | Kg | Rp 12.250 | |
| 28 | Plamur Tembok | Kg | Rp 17.500 | |
| 29 | Plester Gipsum | M | Rp 10.000 | |
| 30 | Roll Cat | Buah | Rp 62.000 | |
| 31 | Sealant (80 Gram) | Tube | Rp 40.000 | |
| 32 | Sealant Kaca | Tube | Rp 115.000 | |
| 33 | Wood Filler | Kg | Rp 100.000 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL** | | | |
| 1 | Air Accu | Liter | Rp | |
| 2 | Box MCB 1 Group | Buah | Rp 8.000 | |
| 3 | Box MCB 2 Group | Buah | Rp 15.000 | |
| 4 | Box MCB 3 Group | Buah | Rp 21.000 | |
| 5 | Box MCB 4 Group | Buah | Rp 181.500 | |
| 6 | Box Meter/Box KWH | Buah | Rp 175.000 | |
| 7 | Box Panel 20 x 30 x 12 mm | Buah | Rp 155.000 | |
| 8 | Box Panel 20 x 80 x 60 mm | Buah | Rp 850.000 | |
| 9 | Box Panel 40 x 60 x 20 mm | Buah | Rp 560.000 | |
| 10 | Box Panel 60 x 80 x 20 mm | Buah | Rp 950.000 | |
| 11 | Fitting Plafond | Buah | Rp 20.000 | |
| 12 | Ignitor | Buah | Rp 87.000 | |
| 13 | Isolasi Listrik | Buah | Rp 18.000 | |
| 14 | Kabel NYA 1,5 mm | Meter | Rp 6.000 | |
| 15 | Kabel NYA 2,5 mm | Meter | Rp 9.000 | |
| 16 | Kabel NYM 2 x 1,5 mm | Meter | Rp 15.700 | |
| 17 | Kabel NYM 2 x 2,5 mm | Meter | Rp 26.000 | |
| 18 | Kabel NYM 2 x 4 mm | Meter | Rp 33.000 | |
| 19 | Kabel NYM 3 x 1,5 mm | Meter | Rp 35.000 | |
| 20 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm | Meter | Rp 43.000 | |
| 21 | Kabel NYM 4 x 1,5 mm | Meter | Rp 30.000 | |
| 22 | Kabel NYM 4 x 4 mm | Meter | Rp 60.000 | |
| 23 | Kabel NYY 2 x 1,5 mm | Meter | Rp 25.000 | |
| 24 | Kabel NYY 2 x 2,5 mm | Meter | Rp 30.000 | |
| 25 | Kabel SR 2 x 10 mm | Meter | Rp 10.000 | |
| 26 | Kabel SR 2 x 16 mm | Meter | Rp 14.000 | |
| 27 | Kepala Lampu Gantung | Buah | Rp 28.500 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Kontaktor 32 A | Buah | Rp 688.500 | |
| 29 | Kontaktor 60 A | Buah | Rp 1.963.000 | |
| 30 | Kontaktor 80 A | Buah | Rp 1.999.000 | |
| 31 | Lampu CFL 5 Watt | Buah | Rp 39.500 | |
| 32 | Lampu CFL 8 Watt | Buah | Rp 52.000 | |
| 33 | Lampu CFL 12 Watt | Buah | Rp 62.400 | |
| 34 | Lampu CFL 15 Watt | Buah | Rp 36.000 | |
| 35 | Lampu CFL 20 Watt | Buah | Rp 100.500 | |
| 36 | Lampu CFL 24 Watt | Buah | Rp 85.000 | |
| 37 | Lampu Downlight 3 W | Buah | Rp 37.000 | |
| 38 | Lampu Downlight 5 W | Buah | Rp 60.200 | |
| 39 | Lampu Downlight 7 W | Buah | Rp 67.700 | |
| 40 | Lampu Downlight 9 W | Buah | Rp 98.000 | |
| 41 | Lampu Downlight 13 W | Buah | Rp 127.300 | |
| 42 | Lampu Downlight 20 W | Buah | Rp 115.000 | |
| 43 | Lampu Downlight 24 W | Buah | Rp 216.300 | |
| 44 | Lampu LED Bulb 3 Watt | Buah | Rp 26.000 | |
| 45 | Lampu LED Bulb 5 Watt | Buah | Rp 47.400 | |
| 46 | Lampu LED Bulb 7 Watt | Buah | Rp 45.000 | |
| 47 | Lampu LED Bulb 9 Watt | Buah | Rp 50.000 | |
| 48 | Lampu LED Bulb 11 Watt | Buah | Rp 60.000 | |
| 49 | Lampu LED Bulb 13 Watt | Buah | Rp 66.300 | |
| 50 | Lampu LED Bulb 15 Watt | Buah | Rp 70.000 | |
| 51 | Lampu LED Bulb 17 Watt | Buah | Rp 71.000 | |
| 52 | Lampu LED Bulb 18 Watt | Buah | Rp 137.000 | |
| 53 | Lampu LED Bulb 20 Watt | Buah | Rp 87.000 | |
| 54 | Lampu LED Essential 3 Watt | Buah | Rp 23.000 | |
| 55 | Lampu LED Essential 5 Watt | Buah | Rp 26.000 | |
| 56 | Lampu LED Essential 7 Watt | Buah | Rp 29.500 | |
| 57 | Lampu LED Essential 9 Watt | Buah | Rp 36.500 | |
| 58 | Lampu LED Essential 11 Watt | Buah | Rp 45.000 | |
| 59 | Lampu LED Essential 13 Watt | Buah | Rp 55.000 | |
| 60 | Lampu LED Essential 15 Watt | Buah | Rp 70.000 | |
| 61 | Lampu LED Essential 18 Watt | Buah | Rp 92.000 | |
| 62 | Lampu LED Essential 20 Watt | Buah | Rp 39.200 | |
| 63 | Lampu Pijar 15 Watt | Buah | Rp 14.500 | |
| 64 | Lampu Pijar 25 Watt | Buah | Rp 14.000 | |
| 65 | Lampu Pijar 40 Watt | Buah | Rp 13.000 | |
| 66 | Lampu Pijar 60 Watt | Buah | Rp 14.000 | |
| 67 | Lampu Pijar 70 Watt | Buah | Rp 14.000 | |
| 68 | Lampu Pijar 100 Watt | Buah | Rp 18.700 | |
| 69 | Lampu SL 18 Watt (Philips Essential) | Buah | Rp 38.000 | |
| 70 | Lampu SL 23 Watt (Philips Essential) | Buah | Rp 45.000 | |
| 71 | Lampu Spiral 55 Watt | Buah | Rp 100.000 | |
| 72 | Lampu Taman + Tiang | Buah | Rp 1.109.900 | |
| 73 | Lampu Led Strip 12 W (Type Bintik) | Meter | Rp 16.000 | |
| 74 | Lampu Led Strip 12 W (Type Lurus) | Meter | Rp 16.000 | |
| 75 | Lampu TL 18 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | Rp 92.000 | |
| 76 | Lampu TL 20 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | Rp 97.000 | |
| 77 | Lampu TL 36 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | Rp 51.500 | |
| 78 | Lampu TL 40 Watt Lengkap (Lampu + Kap) | Set | Rp 142.000 | |
| 79 | Led Drive 2c | Set | Rp 329.900 | |
| 80 | Led Panel | Set | Rp 474.500 | |
| 81 | MCB 1 Phase 10 A | Buah | Rp 159.000 | |
| 82 | MCB 1 Phase 16 A | Buah | Rp 159.500 | |
| 83 | MCB 1 Phase 25 A | Buah | Rp 127.500 | |
| 84 | MCB 1 Phase 32 A | Buah | Rp 128.000 | |
| 85 | MCB 1 Phase 50 A | Buah | Rp 249.000 | |
| 86 | MCB 2 Phase 10 A | Buah | Rp 142.500 | |
| 87 | MCB 2 Phase 50 A | Buah | Rp 388.500 | |
| 88 | MCB 3 Phase 10 A | Buah | Rp 383.000 | |
| 89 | MCB 3 Phase 16 A | Buah | Rp 560.500 | |
| 90 | MCB 3 Phase 25 A | Buah | Rp 630.000 | |
| 91 | MCB 3 Phase 32 A | Buah | Rp 775.700 | |
| 92 | MCB 3 Phase 50 A | Buah | Rp 1.249.500 | |
| 93 | Saklar Tunggal | Buah | Rp 20.000 | |
| 94 | Saklar Double | Buah | Rp 20.000 | |
| 95 | Saklar Tripel | Buah | Rp 35.000 | |
| 96 | Stop Kontak Tanam | Buah | Rp 20.500 | |
| 97 | Stop Kontak Tutup | Buah | Rp 45.000 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | Stop Kontak 1 Lubang | Buah | Rp 20.000 | |
| 99 | Stop Kontak 2 Lubang | Buah | Rp 30.000 | |
| 100 | Stop Kontak 3 Lubang | Buah | Rp 33.000 | |
| 101 | Stop Kontak 4 Lubang | Buah | Rp 40.000 | |
| 102 | Stop Kontak 5 Lubang | Buah | Rp 60.000 | |
| 103 | T Dus Cabang 2 | Buah | Rp 10.000 | |
| 104 | T Dus Cabang 3 | Buah | Rp 12.000 | |
| 105 | T Dus Cabang 4 | Buah | Rp 12.900 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL PERPIPAAN** | | | |
| | **Aksesoris** | | | |
| 1 | Clamp Sadle 50 mm x 1/2" | Buah | Rp 56.500 | |
| 2 | Clamp Sadle 50 mm x 3/4" | Buah | Rp 173.500 | |
| 3 | Clamp Sadle 63 mm x 1/2" | Buah | Rp 61.900 | |
| 4 | Clamp Sadle 63 mm x 3/4" | Buah | Rp 143.500 | |
| 5 | Knee PVC Dia. 1/2" | Buah | Rp 3.000 | |
| 6 | Knee PVC Dia. 3/4" | Buah | Rp 4.000 | |
| 7 | Knee PVC Dia. 1" | Buah | Rp 6.000 | |
| 8 | Knee PVC Dia. 1.1/2" | Buah | Rp 6.000 | |
| 9 | Knee PVC Dia. 2" | Buah | Rp 9.000 | |
| 10 | Knee PVC Dia. 2.1/2" | Buah | Rp 15.000 | |
| 11 | Knee PVC Dia. 3" | Buah | Rp 20.000 | |
| 12 | Knee PVC Dia. 4" | Buah | Rp 30.000 | |
| 13 | Lem Pipa (45 gr) | Buah | Rp 12.000 | |
| 14 | Lem Pipa (0,5 Kg) | Buah | Rp 67.500 | |
| 15 | Lem Pipa (1 Kg) | Buah | Rp 69.800 | |
| 16 | Stop Kran PVC Dia. 1/2" | Buah | Rp 89.700 | |
| 17 | Stop Kran PVC Dia. 3/4" | Buah | Rp 110.400 | |
| 18 | Stop Kran PVC Dia. 1" | Buah | Rp 50.000 | |
| 19 | Stop Kran PVC Dia. 1.1/2" | Buah | Rp 110.000 | |
| 20 | Stop Kran PVC Dia. 2" | Buah | Rp 120.000 | |
| 21 | Stop Kran PVC Dia. 2.1/2" | Buah | Rp 325.000 | |
| 22 | Stop Kran PVC Dia. 3" | Buah | Rp 370.000 | |
| 23 | Stop Kran PVC Dia. 4" | Buah | Rp 600.000 | |
| 24 | Tee PVC Dia. 1/2" | Buah | Rp 5.000 | |
| 25 | Tee PVC Dia. 3/4" | Buah | Rp 6.000 | |
| 26 | Tee PVC Dia. 1" | Buah | Rp 9.000 | |
| 27 | Tee PVC Dia. 1.1/2" | Buah | Rp 8.000 | |
| 28 | Tee PVC Dia. 2" | Buah | Rp 11.000 | |
| 29 | Tee PVC Dia. 2.1/2" | Buah | Rp 20.000 | |
| 30 | Tee PVC Dia. 3" | Buah | Rp 30.000 | |
| 31 | Tee PVC Dia. 4" | Buah | Rp 50.000 | |
| 32 | Stop Kran Kuningan Dia. 1/2" | Buah | Rp 102.800 | |
| 33 | Stop Kran Kuningan Dia. 3/4" | Buah | Rp 139.300 | |
| 34 | Stop Kran Kuningan Dia. 1" | Buah | Rp 180.000 | |
| 35 | Stop Kran Kuningan Dia. 1.1/2" | Buah | Rp 442.000 | |
| 36 | Stop Kran Kuningan Dia. 2" | Buah | Rp 731.000 | |
| 37 | Stop Kran Kuningan Dia. 2.1/2" | Buah | Rp 1.188.500 | |
| 38 | Stop Kran Kuningan Dia. 3" | Buah | Rp 585.200 | |
| 39 | Stop Kran Kuningan Dia. 4" | Buah | Rp 1.095.000 | |
| 40 | Water Meter Dia. 1/2" | Buah | Rp 1.855.000 | |
| | | | | |
| | **Pipa HDPE** | | | |
| 1 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 1/2" | Roll | Rp 8.800 | |
| 2 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 3/4" | Roll | Rp 25.000 | |
| 3 | Pipa HDPE PN 8 Dia. 1" | Roll | Rp 10.900 | |
| | | | | |
| | **Pipa PVC** | | | |
| 1 | Pipa PVC Dia. 1/2" - Panjang 4 m | Batang | Rp 28.000 | |
| 2 | Pipa PVC Dia. 3/4" - Panjang 4 m | Batang | Rp 38.000 | |
| 3 | Pipa PVC Dia. 1" - Panjang 4 m | Batang | Rp 52.000 | |
| 4 | Pipa PVC Dia. 1.1/2" - Panjang 4 m | Batang | Rp 85.000 | |
| 5 | Pipa PVC Dia. 2" - Panjang 4 m | Batang | Rp 115.000 | |
| 6 | Pipa PVC Dia. 2.1/2" - Panjang 4 m | Batang | Rp 165.000 | |
| 7 | Pipa PVC Dia. 3" - Panjang 4 m | Batang | Rp 230.000 | |
| 8 | Pipa PVC Dia. 4" - Panjang 4 m | Batang | Rp 385.000 | |
| 9 | Pipa PVC Dia. 6" - Panjang 4 m | Batang | Rp 800.000 | |
| 10 | Pipa PVC Dia. 8" - Panjang 4 m | Batang | Rp 1.300.000 | |
| 11 | Pipa PVC Dia. 10" - Panjang 4 m | Batang | Rp 2.240.000 | |
| 12 | Pipa PVC Dia. 12" - Panjang 4 m | Batang | Rp 3.155.000 | |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | **KELOMPOK ASPAL DAN MATERIAL PEK. JALAN LAINNYA** | | | |
| 1 | Aspal AC 60/70 - 80/100 | Drum | Rp 2.580.000 | |
| | | | | |
| | **KELOMPOK MATERIAL/BAHAN LAINNYA** | | | |
| 1 | Akrilik Bening Tebal 2 mm (Uk. 122 cm x 244 cm) | Lembar | Rp 650.000 | |
| 2 | Akrilik Bening Tebal 3 mm (Uk. 122 cm x 244cm) | Lembar | Rp 950.000 | |
| 3 | Akrilik Bening Tebal 4 mm (Uk. 122 cm x 244cm) | Lembar | Rp 1.250.000 | |
| 4 | Akrilik Bening Tebal 5 mm (Uk. 122 cm x 244cm) | Lembar | Rp 1.450.000 | |
| 5 | Akrilik Bening Tebal 8 mm (Uk. 122 cm x 244cm) | Lembar | Rp 2.700.000 | |
| 6 | Apar 2,5 Kg | Buah | Rp 1.589.000 | |
| 7 | Apar 3,5 Kg | Buah | Rp 2.000.000 | |
| 8 | Apar 5 Kg | Buah | Rp 3.714.300 | |
| 9 | Baju Kerja (Wearpack) | Buah | Rp 260.000 | |
| 10 | Bor Listrik | Buah | Rp 1.261.700 | |
| 11 | Cangkul (Tanpa Gagang) | Buah | Rp 62.000 | |
| 12 | Cangkul + Gagang Kayu | Buah | Rp 85.000 | |
| 13 | Ember Cor | Buah | Rp 11.000 | |
| 14 | Gergaji Kayu Ukuran 12" | Buah | Rp 45.000 | |
| 15 | Gergaji Kayu Ukuran 16" | Buah | Rp 60.000 | |
| 16 | Gergaji Kayu Ukuran 18" | Buah | Rp 100.000 | |
| 17 | Gergaji Kayu Ukuran 20" | Buah | Rp 67.500 | |
| 18 | Gergaji Besi | Buah | Rp 50.000 | |
| 19 | Gergaji Mesin (Chainsaw) | Buah | Rp 2.350.000 | |
| 20 | Gerobak Pasir Bak Besi | Buah | Rp 690.000 | |
| 21 | Gerobak Pasir Bak Plastik | Buah | Rp 530.000 | |
| 22 | Helm Proyek | Buah | Rp 450.000 | |
| 23 | Kabel Ties | Pack | Rp 55.000 | |
| 24 | Keranjang Pasir Rotan | Buah | Rp 25.000 | |
| 25 | Kacamata Kerja Outdoor | Buah | Rp 20.000 | |
| 26 | Kawat Las | Pack | Rp 310.000 | |
| 27 | Kikir Kecil | Buah | Rp 20.000 | |
| 28 | Kikir Plat Besar | Buah | Rp 60.000 | |
| 29 | Police Line | Buah | Rp 75.000 | |
| 30 | Rompi Safety | Buah | Rp 35.000 | |
| 31 | Sabuk Pengaman Pinggang | Buah | Rp 75.000 | |
| 32 | Sarung Tangan Kain | Buah | Rp 6.000 | |
| 33 | Sarung Tangan Karet | Buah | Rp 30.000 | |
| 34 | Sarung Tangan Kulit | Buah | Rp 50.000 | |
| 35 | Sekop | Buah | Rp 97.000 | |
| 36 | Sepatu Boots | Buah | Rp 174.500 | |
| 37 | Sepatu Safety | Buah | Rp 883.500 | |
| 38 | Solder Listrik | Buah | Rp 149.200 | |
| 39 | Tempat Sabun Keramik | Buah | Rp 174.500 | |
| 40 | Terpal 3 m x 3 m | Buah | Rp 174.500 | |
| 41 | Terpal 3 m x 4 m | Buah | Rp 203.500 | |
| 42 | Terpal 4 m x 6 m | Buah | Rp 401.500 | |
| 43 | Terpal 5 m x 6 m | Buah | Rp 401.500 | |
| 44 | Traffic Cone Kecil/Rambu Kerucut | Buah | Rp 147.000 | |
| | | | | |
| | **TANAMAN** | **Satuan** | **Harga** | **Ukuran Tanaman** |
| 1 | Amerikana | Buah | Rp 55.000 | 20 cm |
| 2 | Araria | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 3 | Asoka Biasa | Buah | Rp 20.000 | 20 cm |
| 4 | Asoka India | Buah | Rp 40.000 | 20 cm |
| 5 | Asoka Kuning | Buah | Rp 25.000 | 20 cm |
| 6 | Asoka Kuning | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 7 | Asoka Merah | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 9 | Asoka Orange | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 10 | Asoka Pink | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 11 | Asoka Putih | Buah | Rp 25.000 | 20 cm |
| 12 | Bayam Merah | Buah | Rp 15.000 | 20 cm |
| 13 | Brokoli Kuning | Buah | Rp 25.000 | 20 cm |
| 14 | Bromolia | Buah | Rp 80.000 | 20 cm |
| 15 | Bugenfil | Buah | Rp 160.000 | 15 cm |
| 17 | Cemara Kipas | Buah | Rp 80.000 | 1 m |
| 18 | Cemara Lilin | Buah | Rp 90.000 | |
| 19 | Cemara Petris | Buah | Rp 90.000 | 1 m |
| 20 | Cemara Udang | Buah | Rp 755.000 | 1 m |
| 21 | Cemara Ventris | Buah | Rp 815.000 | 1 m |

| No. | Uraian | Satuan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Clorofitalum | Buah | Rp 155.000 | 2,5 m |
| 23 | Dolar | Buah | Rp 755.000 | 1 m |
| 24 | Iris | Buah | Rp 10.000 | 1 m |
| 25 | Jaburan | Buah | Rp 15.000 | |
| 26 | Jemmany | Buah | Rp 215.000 | 50 cm |
| 27 | Ketapang Kencana | Buah | Rp 265.000 | 20 cm |
| 28 | Krokot | Buah | Rp 10.000 | 20 cm |
| 29 | Krokot Alur | Buah | Rp 10.000 | 1,5 m |
| 30 | Marbelia | Buah | Rp 265.000 | 10 cm |
| 31 | Melati Belanda | Buah | Rp 85.000 | 10 cm |
| 32 | Nusa Indah | Buah | Rp 85.000 | |
| 33 | Palem Botol | Buah | Rp 170.000 | 20 cm |
| 34 | Palem Coil | Buah | Rp 170.000 | 40 cm |
| 35 | Palem Ekor Tupai | Buah | Rp 155.000 | 1,5 m |
| 36 | Palem Kipas | Buah | Rp 80.000 | 50 cm |
| 37 | Palem Kuning | Buah | Rp 80.000 | 2 m |
| 38 | Palem Merah | Buah | Rp 150.000 | 1 m |
| 39 | Palem Putri | Buah | Rp 150.000 | 1 m |
| 40 | Palem Regu | Buah | Rp 155.000 | 1 m |
| 41 | Palem Sadeng | Buah | Rp 3.000.000 | 1,5 m |
| 42 | Pisang Helyconia | Buah | Rp 70.000 | 1 m |
| 43 | Pucuk Merah | Buah | Rp 30.000 | 4 m |
| 44 | Puring | Buah | Rp 50.000 | 1 m |
| 45 | Rembusa Hijau | Buah | Rp 20.000 | 20 cm |
| 46 | Rembusa Kuning | Buah | Rp 20.000 | 20 cm |
| 47 | Rembusa Mini | Buah | Rp 20.000 | 20 cm |
| 48 | Ruellia Tuberosa | Buah | Rp 15.000 | 20 cm |
| 49 | Rumput Gajah Mini | $M^2$ | Rp 55.000 | 20 cm |
| 50 | Sakura | Buah | Rp 355.000 | 20 cm |
| 51 | Sambang Darah | Buah | Rp 30.000 | 20 cm |
| 52 | Tetean | Buah | Rp 15.000 | 30 cm |
| 53 | Trikaler | Buah | Rp 50.000 | 30 cm |
| 54 | Walisongo | Buah | Rp 40.000 | 20 cm |
| | | | | |

*Catatan :*
**Harga yang tercantum adalah harga dasar pasar belum termasuk biaya transportasi dan bongkar muat*
**Harga belum terhitung PPN dan Keuntungan*

Mengetahui,
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum**
**Kabupaten Gunung Mas,**

**BAMBANG JAYA, ST., MT**
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197312311998021001